



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA
CNPJ. 06.018.568/0001-16
AV. WILSON BRANCO, S/N, CENTRO - CEP: 65320000

14/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 027
RUBRICA FIB

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS A BAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS ABAIXO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 079/2019
TOMADA DE PREÇOS	Nº 03/2019
LOCAL DE REALIZAÇÃO	VITORINO FREIRE
PERÍODO DE EXECUTADO/PRAZO CONTRATUAL	01/08/2019 À 01/12/2019
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
CNPJ:	06.018.568/0001-16
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
CNPJ	06.018.568/0001-16
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME:	LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES
CPF	104.284.703-78
ENG: CIVIL CREA Nº	110516451-9
EMPRESA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI-EPP
CNPJ:	03.785.719/0001-73
RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA:	LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES CREA: 110516451-9
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
Nº ART: MA20190280147 OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO POVOADO BREJO DAS FLORES NO MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE - MA ABRANGÊNCIAS CONTRATUAIS: OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: LUANNA MARTINS BRINGEL REZENDE PREFEITA MUNICIPAL CPF: 017.027.223-09	RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSE RAMIRES MECENAS ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA 111793611-2 JOSÉ RAMIRES DO VALE MECENAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 111793611-2

Vitorino Freire, MA, 03 de Junho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA
Av. Wilson Branco, S/N, CENTRO - CEP: 65320000
CNPJ. 06.018.568/0001-16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830942/2020, em 22/07/2020 emitida

Certidão nº 830942/2020
10/08/2020, 11:20
Chave de Impressão: 3xC6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2020 e contém 4 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE- MA
CNPJ. 06.018.568/0001-16
AV. WILSON BRANCO, S/N, CENTRO - CEP: 65320000

14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 028
RUBRICA FR

PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE

LOCAL: POVOADO BREJO DAS FLORES NO MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA	M2	6,00
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DA OBRA	M	85,70
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,00
3	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
3.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	388,05
3.2	ESCAVAÇÃO E CARGA EM MATERIAL PARA ATERRO	M3	77,61
3.3	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL PARA ATERRO DMT =5KM	M3XKM	97,01
3.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO	M2	77,61
3.5	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	77,61
4	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA ATÉ 2,00M	M3	15,98
4.2	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE	M3	0,44
4.3	ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA 1:4 CIMENTO E AREIA	M3	1,78
4.4	BALDRAME EM PEDRA ARGAMASSADA 1:4 CIMENTO E AREIA	M3	1,78
4.5	BLOCO DE CONCRETO ARMADO	M3	2,34
4.6	CINTA INFERIOR DE CONCRETO ARMADO	M3	1,00
4.7	CINTA SUPERIOR DE CONCRETO ARMADO	M3	1,00
4.8	PILAR EM CONCRETO ARMADO	M3	2,38
4.9	VIGA DE CONCRETO ARMADO	M3	1,35
5	ALVENARIA E PAINELIS		
5.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 9X19X19 EM 1 VEZ ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	97,20
5.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	7,40
6	COBERTURA		
6.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIDROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M3	64,33
6.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	64,33
6.3	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	1,85
6.4	LAJE PRÉ-MOLDADA PARA PISO SOBRECARGA 250KG/M² E=12CM	M²	7,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA
Av. Wilson Branco, S/N, CENTRO - CEP: 65320000
CNPJ. 06.018.568/0001-16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830942/2020, em 22/07/2020



Certidão nº 830942/2020
10/08/2020, 11:20

Chave de Impressão: 3x6C6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2020 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-6300 Fax: + 55 (98) 2106-6300 E-mail: futeconosco@creama.org.br



Impresso em: 10/08/2020, às 11:20.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE- MA
CNPJ. 06.018.568/0001-16
AV. WILSON BRANCO, S/N, CENTRO - CEP: 65320000

14/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 229
RUBRICA *[assinatura]*

6.5	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEMAO.	M2	7,20
7	ESQUADRIAS		
7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. INCLUSO: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE	UN	1,00
7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. INCLUSO: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE	UN	2,00
7.3	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO E VIDRO	M2	0,72
8	PISOS		
8.1	CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E=4CM	M2	305,05
8.2	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	150,00
8.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	9,00
8.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO	M2	119,55
8.5	PISO CERÂMICO	M2	63,01
8.6	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, CONCRETO REJUNTADO, DIM 25X25X2,5 CM	M2	12,86
9	REVESTIMENTO		
9.1	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M2	194,40
9.2	EMBOÇO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA 2CM	M2	50,82
9.3	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE	M2	143,58
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM,	M2	50,82
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
11.1	TUBO DE PVC SOLD. CLASSE ÁGUA C/ CONEXÕES 25 MM	M	12,28
11.2	TUBO DE PVC SOLD. CLASSE ÁGUA C/ CONEXÕES 32 MM	M	6,40
11.3	REGISTRO DE GAVETA 25 MM	UN	2,00
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
12.1	TUBO NORMAL C/ CONEXÕES 100 MM	M	12,17
12.2	TUBO NORMAL C/ CONEXÕES 50 MM	M	4,01
12.3	TUBO NORMAL C/ CONEXÕES 40 MM	M	1,17
12.4	RALO SECO DE PVC 100X40MM	UN	2,00
12.5	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA PEQUENO SEM COLUNA, COM TORNEIRA PARA LAVATÓRIO SIMPLES 1/2", SAÍDA COM VALVULA E SIFÃO EM PVC 1X1 1/2"	UN	2,00
12.6	CAIXA SIFONADA 150X118X75 MM	UN	2,00
12.7	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA C/CAIXA ACOPLADA, C/TAMPA E ACESSÓRIOS	UN	2,00
12.8	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
13.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA EMBUTIDO COM 18 POSIÇÕES	UN	1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA
Av. Wilson Branco, S/N, CENTRO - CEP: 65320000
CNPJ. 06.018.568/0001-16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830942/2020, em 22/07/2020



Certidão nº 830942/2020
10/08/2020, 11:20
Chave de Impressão: 3xC6C
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2020 e contém 4 folhas






ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA
CNPJ. 06.018.568/0001-16
AV. WILSON BRANCO, S/N, CENTRO - CEP: 65320000

13.2	CABO PIRASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF ANTIFLAM 2,5 MM²	M	200,10
13.3	ELETRODUTO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE B 25 MM (NBR 6150)	M	52,12
13.4	CAIXA DE PASSAGEM - 4X4"	UN	5,00
13.5	LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE 2X20W	UN	6,00
13.6	INTERRUPTOR COM ESPELHO	UN	4,00
13.7	TOMADA BAIXA 2P+T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13.8	DISJUNTOR UNIPOLAR DE 10A	UN	2,00
13.9	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10A	UN	1,00
14	EQUIPAMENTOS		
14.1	EQUIPAMENTO - BARRAS PARALELAS	UN	1,00
14.2	EQUIPAMENTO - BARRA TRIPLA	UN	1,00
14.3	EQUIPAMENTO - BARRA DE MARINHEIRO	UN	1,00
14.4	EQUIPAMENTO - ESPALDAR	UN	1,00
14.5	EQUIPAMENTO - PRANCHA ABDOMINAL	UN	4,00
14.6	BANCO DE CONCRETO COM ENCOSTO	UN	4,00
15	PINTURA		
15.1	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 32 DEMOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	143,58
15.2	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDES C/DUAS DEMÃOS	M2	143,58
16	LIMPEZA GERAL		
16.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	388,05

Vitorino Freire, 03 de Junho de 2020.

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:  LUANNA MARTINS BRINGEL REZENDE PREFEITA MUNICIPAL CPF: 017.027.223-09	RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSE RAMIRES MECENAS ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA 111793611-2 JOSÉ RAMIRES DO VALE MECENAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 111793611-2
---	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA
Av. Wilson Branco, S/N, CENTRO - CEP: 65320000
CNPJ. 06.018.568/0001-16



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830942/2020, em 22/07/2020.



Certidão nº 830942/2020
10/08/2020, 11:20
Chave de Impressão: 3x066
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2020 e contém 4 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

830945/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES**

Registro: **3764D MA MA**

RNP: **1105164519**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 037
RUBRICA

Número da ART: **MA20190280149**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **03/09/2019**

Baixada em: **18/06/2020**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI-EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

Endereço do contratante: **AVENIDA WILSON BRANCO**

CPF/CNPJ: **06.018.568/0001-16**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **VITORINO FREIRE**

UF: **MA**

CEP: **65320000**

Contrato: **Nº 079/2019**

Celebrado em: **29/07/2019**

Valor do contrato: **R\$ 123.749,99**

Ação Institucional: **Outros**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Endereço da obra/serviço: **POVOADO JUÇARAL DOS SARAIVAS**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **VITORINO FREIRE**

UF: **MA**

CEP: **65320000**

Coordenadas Geográficas: **-8.214628, -35.230723**

Data de início: **01/08/2019**

Conclusão efetiva: **01/12/2019**

Finalidade: **Saúde**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

CPF/CNPJ: **06.018.568/0001-16**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 388,05 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE DO JUÇARAL DOS SARAIVAS NO MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 079/2019.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 830945/2020

14/06/2021, 13:20

d8caD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d8caD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 14/06/2021, às 21:22.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE- MA
CNPJ. 06.018.568/0001-16
AV. WILSON BRANCO, S/N, CENTRO - CEP: 65320000

1412025
PROC-ADMINISTRATIVO
FLS. 632
RUBRICA *FR*

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS ABAIXO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 079/2019
TOMADA DE PREÇOS	Nº 03/2019
LOCAL DE REALIZAÇÃO	VITORINO FREIRE
PERÍODO DE EXECUTADO/PRAZO CONTRATUAL	01/08/2019 À 01/12/2019
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
CNPJ:	06.018.568/0001-16
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
CNPJ	06.018.568/0001-16
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME:	LUÍS ERNESTO CAMPOS DE GÓES
CPF	104.284.703-78
ENG: CIVIL CREA Nº	110516451-9
EMPRESA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI-EPP
CNPJ:	03.785.719/0001-73
RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA:	LUÍS ERNESTO CAMPOS DE GÓES CREA: 110516451-9
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
Nº ART: MA20190280149	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO POVOADO JUÇARAL DOS SARAIVAS, MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE - MA	
ABRANGÊNCIAS CONTRATUAIS: OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:	RESPONSÁVEL TÉCNICO:
 LUANNA MARTINS BRINGEL REZENDE PREFEITO MUNICIPAL CPF: 017.027.223-09	JOSE RAMIRES MECENAS ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA 111793611-2 JOSE RAMIRES DO VALE MECENAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 111793611-2

Vitorino Freire/MA, 03 de Junho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA
Av. Wilson Branco, S/N, CENTRO - CEP: 65320000
CNPJ. 06.018.568/0001-16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830945/2020, em 14/06/2021 emitida

Certidão nº 830945/2020
14/06/2021, 21:22
Chave de Impressão: d8caD

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2021 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE- MA
CNPJ. 06.018.568/0001-16
AV. WILSON BRANCO, S/N, CENTRO - CEP: 65320000

1412025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 035
RUBRICA FR

PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE

LOCAL: POVOADO JUÇARAL DOS SARAIVAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA	M2	6,00
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DA OBRA	M	85,70
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,00
3	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
3.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	388,05
3.2	ESCAVAÇÃO E CARGA EM MATERIAL PARA ATERRO	M3	77,61
3.3	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL PARA ATERRO DMT =5KM	M3XKM	97,01
3.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO	M2	77,61
3.5	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	77,61
4	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA ATÉ 2,00M	M3	15,98
4.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	0,44
4.3	ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA 1:4 CIMENTO E AREIA	M3	1,78
4.4	BALDRAME EM PEDRA ARGAMASSADA 1:4 CIMENTO E AREIA	M3	1,78
4.5	BLOCO DE CONCRETO ARMADO	M3	2,34
4.6	CINTA INFERIOR DE CONCRETO ARMADO	M3	1,00
4.7	CINTA SUPERIOR DE CONCRETO ARMADO	M3	1,00
4.8	PILAR EM CONCRETO ARMADO	M3	2,38
4.9	VIGA DE CONCRETO ARMADO	M3	1,35
5	ALVENARIA E PAINEIS		
5.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 9X19X19 EM 1 VEZ; ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	97,20
5.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	7,40
6	COBERTURA		
6.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M3	64,33
6.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	64,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA
Av. Wilson Branco, S/N, CENTRO - CEP: 65320000
CNPJ. 06.018.568/0001-16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830945/2020, em 14/06/2021 em



Certidão nº 830945/2020
14/06/2021, 21:22
Chave de Impressão: d8caD

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2021 e contém 5 folhas





14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 634
RUBRICA *EB*

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE- MA
CNPJ. 06.018.568/0001-16
AV. WILSON BRANCO, S/N, CENTRO - CEP: 65320000

6.3	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	1,85
6.4	LAJE PRÉ-MOLDADA PARA PISO SOBRECARGA 250KG/M² E=12CM	M²	7,20
6.5	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPÓXI ALCATRÃO, UMA DEMÃO.	M2	7,20
7	ESQUADRIAS		
7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. INCLUSO: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE	UN	1,00
7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. INCLUSO: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE	UN	2,00
7.3	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO E VIDRO	M²	0,72
8	PISOS		
8.1	CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E=4CM	M2	305,05
8.2	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	150,00
8.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	9,00
8.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO	M2	119,55
8.5	PISO CERÂMICO	M2	63,01
8.6	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, CONCRETO REJUNTADO, DIM. 25X25X2,5 CM	M²	12,86
9	REVESTIMENTO		
9.1	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M2	194,40
9.2	EMBOÇO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA 2CM	M2	50,82
9.3	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE	M2	143,58
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM,	M2	50,82
10	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS		
10.1	TUBO DE PVC SOLD. CLASSE ÁGUA C/ CONEXÕES 25 MM	M	12,28
10.2	TUBO DE PVC SOLD. CLASSE ÁGUA C/ CONEXÕES 32 MM	M	6,40
10.3	REGISTRO DE GAVETA 25 MM	UN	2,00
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
11.1	TUBO NORMAL C/ CONEXÕES 100 MM	M	12,17
11.2	TUBO NORMAL C/ CONEXÕES 50 MM	M	4,01
11.3	TUBO NORMAL C/ CONEXÕES 40 MM	M	1,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE – MA
Av. Wilson Branco, S/N, CENTRO - CEP: 65320000
CNPJ. 06.018.568/0001-16

EB

EB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830945/2020, em 14/06/2021



Certidão nº 830945/2020
14/06/2021, 21:22

Chave de Impressão: d8caD

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2021 e contém 5 folhas





14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 633
RUBRICA *[assinatura]*

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE- MA
CNPJ. 06.018.568/0001-16
AV. WILSON BRANCO, S/N, CENTRO - CEP: 65320000

11.4	RALO SECO DE PVC 100X40MM	UN	2,00
11.5	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA PEQUENO SEM COLUNA, COM TORNEIRA PARA LAVATÓRIO SIMPLES 1/2", SAÍDA COM VÁLVULA E SIFÃO EM PVC 1X1 1/2"	UN	2,00
11.6	CAIXA SIFONADA 150X1185X75 MM	UN	2,00
11.7	VASO SANITÁRIO DE LOUCA C/CAIXA ACOPLADA, C/TAMPA E ACESSÓRIOS	UN	2,00
11.8	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA EMBUTIDO COM 18 POSIÇÕES	UN	1,00
12.2	CABO PIRASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF ANTIFLAM 2,5 MM²	M	200,10
12.3	ELETRODUTO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE B 25 MM (NBR 6150)	M	52,12
12.4	CAIXA DE PASSAGEM - 4X4"	UN	5,00
12.5	LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE 2X20W	UN	6,00
12.6	INTERRUPTOR COM ESPELHO	UN	4,00
12.7	TOMADA BAIXA 2P+T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.8	DISJUNTOR UNIPOLAR DE 10A	UN	2,00
12.9	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10A	UN	1,00
13	EQUIPAMENTOS		
13.1	EQUIPAMENTO - BARRAS PARALELAS	UN	1,00
13.2	EQUIPAMENTO - BARRA TRIPLA	UN	1,00
13.3	EQUIPAMENTO - BARRA DE MARINHEIRO	UN	1,00
13.4	EQUIPAMENTO - ESPALDAR	UN	1,00
13.5	EQUIPAMENTO - PRANCHA ABDOMINAL	UN	4,00
13.6	BANCO DE CONCRETO COM ENCOSTO	UN	4,00
14	PINTURA		
14.1	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	143,58
14.2	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDES C/DUAS DEMÃOS	M2	143,58
15	LIMPEZA GERAL		
15.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M²	388,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA
Av. Wilson Branco, S/N, CENTRO - CEP: 65320000
CNPJ. 06.018.568/0001-16



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830945/2020, em 14/06/2021 em

Certidão nº 830945/2020
14/06/2021, 21:22
Chave de Impressão: d8caD
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2021 e contém 5 folhas



14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 636
RUBRICA 475

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE- MA
CNPJ. 06.018.568/0001-16
AV. WILSON BRANCO, S/N, CENTRO - CEP: 65320000

Vitorino Freire/MA, 03 de Junho de 2020

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:	RESPOSÁVEL TÉCNICO:
<i>Luanna M. Bringel Rezende</i> <i>Luanna M. Bringel Rezende</i> LUANNA MARTINS BRINGEL REZENDE PREFEITO MUNICIPAL CPF: 017.027.223-09	JOSE RAMIRES MECENAS ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA 111793611-2 JOSÉ RAMIRES DO VALE MECENAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 111793611-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830945/2020, em 14/06/2021 emitida



Certidão nº 830945/2020
14/06/2021, 21:22

Chave de Impressão: d8caD

O documento neste alo registrado foi emitido em 14/06/2021 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE – MA
Av. Wilson Branco, S/N, CENTRO - CEP: 65320000
CNPJ. 06.018.568/0001-16





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE- MA
CNPJ. 06.018.568/0001-16
AV. WILSON BRANCO, S/N, CENTRO - CEP: 65320000

1412025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 257
RUBRICA FR

LAUDO TÉCNICO

ESTE LAUDO TEM COMO OBJETIVO CERTIFICAR OS SERVIÇOS DO CONTRATO N° 079/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE, INSCRITA NO CNPJ: 06.018.568/0001-16. O MESMO TEM COMO OBJETIVO ATESTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA NO POVOADO JUÇARAL DOS SARAIVAS NO MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE, CONFORME CONTRATO N° 079/2019, TOMADA DE PREÇOS N° 03/2019.

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PELA EMPRESA CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI - EPP, INSCRITA NO CNPJ: 03.785.719/0001-73, ATRAVÉS DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGENHEIRO LUÍS ERNESTO CAMPOS DE GÓES CREA: 110516451-9.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO 01/08/2019 À 01/12/2019, OS MESMOS ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, A SUPRACITADA EMPRESA ATENDEU FIELMENTE AO PRAZO CONTRATUAL E OS PARÂMETROS DE QUALIDADE.

Vitorino Freire/MA, 03 de Junho de 2020.

JOSÉ RAMIRES MECENAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA 111793611-2
JOSÉ RAMIRES DO VALE MECENAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 111793611-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE -- MA
Av. Wilson Branco, S/N, CENTRO - CEP: 65320000
CNPJ. 06.018.568/0001-16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 830945/2020, em 14/06/2021



Certidão n° 830945/2020
14/06/2021, 21:22

Chave de Impressão: d8caD

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2021 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

820829/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES**
 Registro: **3764D MA MA** RNP: **1105164519**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

14/2025
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS. 638
 RUBRICA

Número da ART: **00011051645195052210** Tipo de ART: **ART**

Registrada em: 11/07/2012 Baixada em: 27/09/2019

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCAO - MA**

CPF/CNPJ:

Endereço do contratante: **RUA PRINCIPAL S/Nº**

Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **FRNANDO FALCÃO**

UF: **MA**

CEP: **65964000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 179.910,00**

Tipo de contratante: **Tipo do contratante não identificado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA PRINCIPAL S/Nº**

Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **FRNANDO FALCÃO**

UF: **MA**

CEP: **65964000**

Data de início: **15/03/2012**

Conclusão efetiva: **09/07/2012**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCAO - MA**

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 2 UNIDADES;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCOLAS NOS POVOADOS DE ASSENTAMENTO E BARREIRO DOS LOBOS CONFORME PROCESSO LICITATATORIO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 820829/2019
02/10/2019, 13:41
ZzZDz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **ZzZDz**

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO - MA

ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 01.612.667/0001-08 - Fone: (99) 3424-1011

E-mail: pmfalcão@bol.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS A BAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS ABAIXO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
TOMADA DE PREÇO	TP- N° 05/2012
LOCAL DE REALIZAÇÃO	MUNICIPIO DE FERNANDO FALCÃO/MA
PERIODO DE EXECUTADO/PRAZO CONTRATUAL	15/03/2012 À 09/07/2012
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO
CNPJ:	01.612.667/0001-08
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO
CNPJ	01.612.667/0001-08
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME:	LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES
CPF	104.284.703-78
ENG: CIVIL CREA Nº	CREA: 110516451-9
EMPRESA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI-EPP
CNPJ:	03.785.719/0001-73
RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA:	LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES CREA: 110516451-9
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
N° ART: 00011051645195052210 OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCOLAS NOS POVOADOS DE ASSENTAMENTO E BARREIRO DOS LOBOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO. ABRANGENCIAS CONTRATUAIS: OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:  ADAILTON FERREIRA CAVALCATI PREFEITO MUNICIPAL CPF: 504.743.243-20	RESPONSAVEL TECNICO:  WILLANDSON CHARLES RAMOS SILVA ENGENHEIRO CIVIL CREA: 1114717452

Fernando Falcão/MA, 27 de setembro de 2019.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820829/2019, em 02/10/2019 emitida

Certidão nº 820829/2019
03/10/2019, 11:50

Chave de Impressão: ZzZDz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2019 e contém 6 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO - MA
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ. 01.612.667/0001-08 - Fone: (99) 3424-101 PROC. ADMINISTRATIVO

E-mail: pmfalcão@bol.com.br

PLANILHA DE QUANTIDADES

RUBRICA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS NOS POVOADO DE ASSENTAMENTO.
LOCAL: MUNICIPIO DE FERNANDO FALCÃO/MA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Placa de obra	m²	6,00
2.0	MOVIMENTOS DE TERRA		
2.1	Escavação manual de vala ou cava	m³	22,00
2.2	Apiloamento manual de fundo de vala	m³	27,00
2.3	Reaterro manual de valas	m³	22,00
2.4	Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mão	m³	87,00
3.0	INFRAESTRUTURA		
3.1	Lastro de concreto magro	m²	288,50
3.2	Concreto armado para sapatas	m³	6,25
3.3	Concreto armado para vigas baldrames (fck=25MPa)	m³	1,67
3.4	Concreto armado fck=25MPa	m³	4,00
4	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
4.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm	m	25,00
4.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm	m	4,00
4.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm	m	20,00
4.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm	m	60,00
4.5	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm	m	87,00
4.6	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1 1/4"	un	2,00
4.7	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	12,00
4.8	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	un	10,00
4.9	Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2")	un	1,00
4.10	Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2")	un	1,00
4.11	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	2,00
4.12	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1")	un	1,00
4.13	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4")	un	2,00
4.14	Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	1,00
4.15	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm	m	24,00
4.16	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm	m	50,00
4.17	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=75 mm	m	25,00
4.18	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100X100X50mm, acabamento alumínio	un	2,00
4.19	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	1,00
4.20	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	2,00
4.21	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	5,00
4.22	Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	un	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820829/2019, em 02/10/2019, emitida em



Certidão nº 820829/2019
03/10/2019, 11:50

Chave de Impressão: ZzZDz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2019 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 03/10/2019, às 11:50.





PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO - MA

ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ. 01.612.667/0001-08 - Fone: (99) 3424-1011

E-mail: pmfalcão@bol.com.br

14/2019
PROC. ADMINISTRAT
FLS. 241
RUBRICA

4.23	Torneira cromada para pia de cozinha	un	1,00
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.1	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	200,00
5.2	Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v / 70°C	m	400,00
5.3	Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°C	m	600,00
5.4	Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v / 70°C	m	50,00
5.5	Cabo isolado em pvc seção 10,0mm² - 750v / 70°C	m	150,00
5.6	Cabo isolado em pvc seção 16,0mm² - 750v / 70°C	m	200,00
5.7	Interruptor 01 seção simples	un	20,00
5.8	Interruptor 02 seções simples	un	11,00
5.9	Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida	un	7,00
5.10	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t	un	57,00
5.11	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla	un	5,00
5.12	Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4"	un	20,00
5.13	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00
5.14	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00
5.15	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60x0,60x0,60m	un	2,00
5.16	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações	un	14,00
6	PAREDES		
6.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m²	567,00
6.2	Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	150,00
6.3	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	m²	10,00
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
7.1	Porta em madeira 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM2	un	8,00
7.2	Porta em madeira 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens	un	2,00
7.3	Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de esquadrias)	m2	2,00
8	COBERTURA		
8.1	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	m2	320,55
8.2	Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento	m	37,00
8.3	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada	m	320,55
9	REVESTIMENTOS		
9.1	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	1.367,00
9.2	Emboço para parede, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,5cm	m2	567,00
9.3	Reboco para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5cm (massa única)	m²	587,00
10	PAVIMENTAÇÃO		
10.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso	m3	38,00
10.2	Piso industrial alta resistencia, espessura 12mm, incluso juntas de dilatacao plasticas e polimento mecanizado	m2	520,00
10.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, eliane, linha camburi branco, pei - 4, dimensões 20 x 20 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	10,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820829/2019, em 02/10/2019 emitida



Certidão nº 820829/2019

03/10/2019, 11:50

Chave de Impressão: ZzZDz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2019 e contém 6 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO - MA

ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ. 01.612.667/0001-08 - Fone: (99) 3424-1011

E-mail: pmfalcao@bol.com.br

 14/2025
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS. 042
 RUBRICA *FR*

10.4	Calçada em concreto simples despolado, fck = 15 mpa, e = 7 cm	m ²	70,00
11	PINTURAS		
11.1	Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m ²	298,00
11.2	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre esquadrias de madeira	m ²	60,00
12	SERVIÇOS FINAIS		
12.1	Limpeza geral da obra	m ²	650,00

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS NOS POVOADO DE BARREIRO DOS LOBOS.

LOCAL: MUNICIPIO DE FERNANDO FALCÃO/MA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Placa de obra	m ²	6,00
2.0	MOVIMENTOS DE TERRA		
2.1	Escavação manual de vala ou cava	m ³	22,00
2.2	Apiloamento manual de fundo de vala	m ²	27,00
2.3	Reaterro manual de valas	m ³	22,00
2.4	Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mão	m ³	87,00
3.0	INFRAESTRUTURA		
3.1	Lastro de concreto magro	m ²	288,50
3.2	Concreto armado para sapatas	m ³	6,25
3.3	Concreto armado para vigas baldrame (fck=25MPa)	m ³	1,67
3.4	Concreto armado fck=25MPa	m ³	4,00
4	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
4.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm	m	25,00
4.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm	m	4,00
4.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm	m	20,00
4.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm	m	60,00
4.5	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm	m	87,00
4.6	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1 1/4"	un	2,00
4.7	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	12,00
4.8	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	un	10,00
4.9	Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2")	un	1,00
4.10	Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2")	un	1,00
4.11	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	2,00
4.12	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1")	un	1,00
4.13	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4")	un	2,00
4.14	Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	1,00
4.15	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm	m	24,00
4.16	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm	m	50,00
4.17	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=75 mm	m	25,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820829/2019, em 02/10/2019, emitida em


 Certidão nº 820829/2019
 03/10/2019, 11:50
 Chave de Impressão: ZzZDz
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2019 e contém 6 folhas




PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO - MA

ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ. 01.612.667/0001-08 - Fone: (99) 3424-1011

E-mail: pmfalcão@bol.com.br

 14/2025
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS. 2043
 RUBRICA ER

4.18	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100X100X50mm, acabamento alumínio	un	2,00
4.19	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com greiha acabamento branco	un	1,00
4.20	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	2,00
4.21	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	5,00
4.22	Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	un	6,00
4.23	Torneira cromada para pia de cozinha	un	1,00
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.1	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	200,00
5.2	Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v / 70°C	m	400,00
5.3	Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°C	m	600,00
5.4	Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v / 70°C	m	50,00
5.5	Cabo isolado em pvc seção 10,0mm² - 750v / 70°C	m	150,00
5.6	Cabo isolado em pvc seção 16,0mm² - 750v / 70°C	m	200,00
5.7	Interruptor 01 seção simples	un	20,00
5.8	Interruptor 02 seções simples	un	11,00
5.9	Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida	un	7,00
5.10	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t	un	57,00
5.11	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla	un	5,00
5.12	Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4"	un	20,00
5.13	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00
5.14	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00
5.15	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60x0,60x0,60m	un	2,00
5.16	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações	un	14,00
6	PAREDES		
6.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m²	567,00
6.2	Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	150,00
6.3	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	m²	10,00
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
7.1	Porta em madeira 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM2	un	8,00
7.2	Porta em madeira 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens	un	2,00
7.3	Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de esquadrias)	m2	2,00
8	COBERTURA		
8.1	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	m2	320,55
8.2	Cumeelra para telha canal comum, inclusive emassamento	m	37,00
8.3	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada	m	320,55
9	REVESTIMENTOS		
9.1	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	1.367,00
9.2	Emboço para parede, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,5cm	m2	567,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820829/2019, em 02/10/2019, emitida

 Certidão nº 820829/2019
 03/10/2019, 11:50

Chave de Impressão: ZzZDz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2019 e contém 6 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO - MA

ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ. 01.612.667/0001-08 - Fone: (99) 3424-1011 FLS 649

E-mail: pmfalcao@bol.com.br

RUBRICA

9.3	Reboco para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5cm (massa única)	m²	587,00
10	PAVIMENTAÇÃO		
10.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso	m³	38,00
10.2	Piso industrial alta resistencia, espessura 12mm, incluso juntas de dilatacao plasticas e polimento mecanizado	m²	520,00
10.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, eliane, linha camburi branco, pei - 4, dimensões 20 x 20 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m²	10,50
10.4	Calçada em concreto simples despolado, fck = 15 mpa, e = 7 cm	m²	70,00
11	PINTURAS		
11.1	Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m²	298,00
11.2	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre esquadrias de madeira	m²	60,00
12	SERVIÇOS FINAIS		
12.1	Limpeza geral da obra	m³	650,00

Fernando Falcão/Ma, 27 de setembro de 2019.

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Adailton Ferreira Cavalcanti
 ADAILTON FERREIRA CAVALCANTI
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 504.743.243-20

Willandson Charles Ramos Silva
 WILLANDSON CHARLES RAMOS SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 1114717452

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820829/2019, em 02/10/2019.

Certidão nº 820829/2019
 03/10/2019, 11:50

Chave de Impressão: ZzZDz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2019 e contém 6 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190288294

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 645
RUBRICA *[assinatura]*

1. Responsável Técnico	
WILLANDSON CHARLES RAMOS SILVA	
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL	
RNP: 1114717462 Registro: 1114717452MA	
2. Dados do Contrato	
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO	
RUA ANTONIO PEREIRA	
Complemento:	Bairro: CENTRO
Cidade: FERNANDO FALCÃO	UF: MA
	CEP: 65964000
Contrato: TP- N° 05/2012	Celebrado em: 23/09/2019
Valor: R\$ 1.000,00	Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação Institucional: Outros	
3. Dados da Obra/Serviço	
POVOADO ASSENTAMENTO E BARREIRO DOS LOBOS	
Complemento:	
Cidade: FERNANDO FALCÃO	Bairro: ZONA RURAL
Data de início: 23/09/2019	UF: MA
Previsão de término: 28/09/2019	CEP: 65964000
Finalidade: Escolar	Coordenadas Geográficas: 0, 0
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO	Código: Não especificado
	CPF/CNPJ: 01.612.667/0001-08
4. Atividade Técnica	
7 - FISCALIZACAO	
5 - LAUDO TECNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA	Quantidade: 2,00
	Unidade: un
5. Observações	
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART LAUDO REFERENTE AO CONTRATO DO OBJETO DE EXECUCAO CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCOLAS NOS POVOADOS DE ASSENTAMENTO E BARREIRO DOS LOBOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO.	
6. Declarações	
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.	
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004.	
7. Entidade de Classe	
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE	
8. Assinaturas	
Declaro ser as informações acima	WILLANDSON CHARLES RAMOS SILVA - CPF: 047.519.313-13
<i>[assinatura]</i> de <i>[assinatura]</i> de 20/15	<i>[assinatura]</i>
Local: data:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO - CNPJ: 01.612.667/0001-08
9. Informações	
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.	
10. Valor	
Valor da ART: R\$ 85,06	Registrada em: 30/09/2019
Valor pago: R\$ 85,06	Nosso Número: 8302192368

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZY7A6
Impressão em: 30/09/2019 às 10:15:23 por: ip: 177.183.15.60

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 03/10/2019, às 11:50.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820829/2019, em 02/10/2019 em

Certidão nº 820829/2019
03/10/2019, 11:50
Chave de Impressão: ZzDz
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2019 e contém 2 folhas

14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 648
RUBRICA 

LAUDO TECNICO

ESTE LAUDO TEM COMO OBJETIVO CERTIFICAR OS SERVIÇOS DA TP Nº 05/2012 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO, INCRITA NO CNPJ: 01.612.667/0001-08. O MESMO TEM COMO OBJETIVO EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCOLAS NOS POVOADOS DE ASSENTAMENTO E BARREIRO DOS LOBOS NO MUNICIPIO DE FERNANDO FALCÃO - MA.

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PELA CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI - ME, INCRITA NO CNPJ: 03.785.719/0001-73, ATRAVÉS DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGENHEIRO CIVIL LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES, CREA: 110516451-9.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO 15/03/2012 À 09/07/2012, OS MESMOS ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, A SUPRACITADA EMPRESA ATENDEU FIELMENTE AO PRAZO CONTRATUAL E OS PARÂMETROS DE QUALIDADE.

FERNANDO FALCÃO/MA 27 de Setembro de 2019


WILLANDSON CHARLES RAMOS SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 1114717452

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820829/2019, em 02/10/2019 emitida

Certidão nº 820829/2019
03/10/2019, 11:50
Chave de Impressão: ZzZDz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2019 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

828428/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES**
Registro: **3764D MA MA** RNP: **1105164519**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS **247**
RUBRICA **[assinatura]**

Número da ART: **MA20190279391** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/08/2019** Baixada em: **06/04/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI-EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias** CPF/CNPJ: **06.314.827/0001-56**
Endereço do contratante: **PRAÇA Praça Afonso Cardoso** Nº: **404**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **Gonçalves Dias** UF: **MA** CEP: **65775000**
Contrato: **003.1807.2019.10.001.2019** Celebrado em: **18/07/2019**
Valor do contrato: **R\$ 725.788,08** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO PATIOBA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **GONÇALVES DIAS** UF: **MA** CEP: **65775000**
Coordenadas Geográficas: **-5.207031, -44.311671**
Data de início: **18/07/2019** Conclusão efetiva: **18/11/2019**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias** CPF/CNPJ: **06.314.827/0001-56**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 415.34 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 03 SALAS DE AULAS NO POVOADO DE PATIOBA DO MUNICÍPIO DE GONÇALVES, CONFORME O CONTRATO: Nº 003.1807.2019.10.001 CONCORRÊNCIA: Nº 001/2019

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 828428/2020
14/04/2020, 10:57
79a69

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 79a69





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA
CNPJ. 06.314.827/0001-56
PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO - CEP: 65775000

14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 648
RUBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS A BAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS ABAIXO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 02.2304.001/2019
TOMADA DE PREÇOS	Nº 010/2019
LOCAL DE REALIZAÇÃO	MUNICÍPIO DE GONÇALVES DIAS - MA
PERÍODO DE EXECUTADO/PRAZO CONTRATUAL	18/07/2019 À 18/11/2019
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ:	06.314.827/0001-56
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ	06.314.827/0001-56
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME:	LUIS ERNESTO CAMPOS DE GÓES
CPF	104.284.703-78
ENG: CIVIL CREA Nº	CREA: 110516451-9
EMPRESA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI - ME
CNPJ:	03.785.719/0001-73
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA:	LUIS ERNESTO CAMPOS DE GÓES CREA: 110516451-9
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
Nº ART: MA20190273872 OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 3 SALAS DE AULAS NO POVOADO PATIOBA DO MUNICÍPIO DE GONÇALVES DIAS, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.2304.001/2019-CONCORRÊNCIA Nº 011/2019 ABRANGÊNCIAS CONTRATUAIS: OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: ANTONIO SOARES DE SENA PREFEITO MUNICIPAL Nº 470.821.863-04	RESPONSÁVEL TÉCNICO: ULLISSES DE BRITO SILVA ENGENHEIRO CIVIL CREA: 111673972-0

Gonçalves Dias/MA, 27 de Março de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA
Praça João Afonso Cardoso, Nº 404, CENTRO - CEP: 65775000
CNPJ. 06.314.827/0001-56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828428/2020, em 14/04/2020, emitida em

Certidão nº 828428/2020
05/06/2020, 11:56

Chave de Impressão: 79a69

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2020 e contém 11 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS – MA
CNPJ. 06.314.827/0001-56
PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO - CEP: 65775000

1412025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 249
RUBRICA *FB*

PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 3 SALAS DE AULAS NO POVOADO PATIOBA DO MUNICIPIO DE GONÇALVES DIAS

LOCAL: POVOADO PATIOBA NO MUNICIPIO DE GONÇALVES DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalad null - DMT = 25,00	M2	6,00
1.2	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obranull - DMT = 25,00	UN	1,00
1.3	Instalação provisória de água null - DMT = 25,00	UN	1,00
1.4	Instalações provisórias de esgotonull - DMT = 25,00	UN	1,00
1.5	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno) null - DMT = 25,00	M2	208,70
1.6	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal null - DMT = 25,00	M2	4.000,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
2.1	Aterro c/compactação manual s/controle, mat. C/aquisiçãonull - DMT = 25,00	M3	33,82
2.2	Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno até h=1,50 mn null - DMT = 25,00	M3	63,04
2.3	Regularização e compactação do fundo de vaia null - DMT = 25,00	M2	71,00
2.4	Reaterro apiloaddonull - DMT = 25,00	M3	48,22
3	FUNDAÇÕES		
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		
3.1.1	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecâniconull - DMT = 25,00	M2	40,71
3.1.2	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017 null - DMT = 25,00	M2	80,78
3.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocaçãonull - DMT = 25,00	KG	257,04
3.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocaçãonull - DMT = 25,00	KG	110,16
3.1.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocaçãonull - DMT = 25,00	KG	73,44
3.1.6	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamentonull - DMT = 25,00	M3	7,34
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
3.2.1	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017 null - DMT = 25,00	M2	82,21
3.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocaçãonull - DMT = 25,00	KG	373,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS – MA
Praça João Afonso Cardoso, Nº 404, CENTRO - CEP: 65775000
CNPJ. 06.314.827/0001-56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828428/2020, em 14/04/2020 emitida

Certidão nº 828428/2020
05/06/2020, 11:56
Chave de Impressão: 79a69
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2020 e contém 11 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA
 CNPJ. 06.314.827/0001-56
PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO - CEP: 65775000

14/2025
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS. 830
 RUBRICA *FR*

3.2.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação null - DMT = 25,00	KG	112,11
3.2.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento null - DMT = 25,00	M3	7,47
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS		
4.1.1	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento null - DMT = 25,00	M2	76,87
4.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação null - DMT = 25,00	KG	384,37
4.1.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação null - DMT = 25,00	KG	64,06
4.1.4	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento null - DMT = 25,00	M3	6,41
4.2	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES		
4.2.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento null - DMT = 25,00	M2	55,08
4.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação null - DMT = 25,00	KG	206,55
4.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação null - DMT = 25,00	KG	114,75
4.2.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação null - DMT = 25,00	KG	91,80
4.2.5	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento null - DMT = 25,00	M3	4,59
4.2.6	Laje pre-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m ² , vãos até 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.C/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3X) e ferragem negativa null - DMT = 25,00	M2	30,50
4.2.7	Armação em tela de aço soldada nervurada q-92, aço ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm null - DMT = 25,00	M2	30,50
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		
5.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) null - DMT = 25,00	M2	450,30
5.2	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia) null - DMT = 25,00	M	142,36
5.3	Verga 10x10cm em concreto pre-moldado fck=20MPa null - DMT = 25,00	M	76,50
5.4	Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento null - DMT = 25,00	M	42,50
5.5	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido, assentado com argamassa traço 1:4 null - DMT = 25,00	M2	9,72
6	ESQUADRIAS		
6.1	PORTAS DE MADEIRA		
6.1.1	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, P1, incluso dobradiças, batentes e fechadura null - DMT = 25,00	UN	8,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA
 Praça João Afonso Cardoso, Nº 404, CENTRO - CEP: 65775000
 CNPJ. 06.314.827/0001-56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828428/2020, em 14/04/2020 em



Certidão nº 828428/2020
 05/06/2020, 11:56
 Chave de Impressão: 79a69
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2020 e contém 11 folhas





14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 051
RUBRICA ED

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS – MA
CNPJ. 06.314.827/0001-56
PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO - CEP: 65775000

6.1.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	UN	1,00
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
6.2.1	Peças de apoio para PNE em aço inox para WC, nas portas P3 e nos lavatórios e paredes null - DMT = 25,00	m	1,60
6.2.2	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro null - DMT = 25,00	UN	5,00
6.3	PORTAS DE ALUMÍNIO		
6.3.1	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	M2	11,34
6.3.2	Porta de aço chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural null - DMT = 25,00	M2	3,00
6.3.3	Portão de ferro duas folhas com vara 1/2", com requadron null - DMT = 25,00	M2	3,75
6.3.4	Portão de ferro com vara 1/2", com requadron null - DMT = 25,00	M2	1,89
6.3.5	Porta em alumínio de abrir de 0,80x2,10m com divisão horizontal para vidro e veneziana- PA1, conforme projeto de esquadrias, incluso dobradiças, batentes, fechadura e vidro mini boreal null - DMT = 25,00	UN	2,00
6.4	JANELAS DE ALUMÍNIO		
6.4.1	Janela de Alumínio, de correr 200x100cm, J1 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens null - DMT = 25,00	M2	14,00
6.4.2	Janela de Alumínio, de correr 150x100cm, J2 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens null - DMT = 25,00	M2	13,50
6.4.3	Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, J3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens null - DMT = 25,00	M2	2,00
6.5	VIDROS		
6.5.1	Vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação null - DMT = 25,00	M2	29,50
6.5.2	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura null - DMT = 25,00	M2	3,20
7	SISTEMAS DE COBERTURA		
7.1	Estrutura metálica em aço estrutural perfil "I" 12"x 5 1/4" null - DMT = 25,00	KG	3.507,50
7.2	Telha termoacústica trapezoidal inclinação null - DMT = 25,00	M2	369,21
7.3	Fornecimento e colocação de forro em fibra mineral armstrong georgian (rh 90)	m2	9,35
7.4	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. Af_06/2016 null - DMT = 25,00	M	80,20
7.5	Pintura para telhas de alumínio com tinta esmalte automotiva null - DMT = 25,00	M2	369,21
7.6	Cumeeira termoacústica	m	51,70
8	COBERTURA DA QUADRA EXISTENTE E RECUPERAÇÃO DO PISO		
8.1	Estrutura metálica em aço estrutural perfil "I" 12"x 5 1/4" null - DMT = 25,00	KG	6.694,08
8.2	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento null - DMT = 25,00	M2	836,76
8.3	Pintura para telhas de alumínio com tinta esmalte automotiva null - DMT =	M2	836,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS – MA
Praça João Afonso Cardoso, Nº 404, CENTRO - CEP: 65775000
CNPJ. 06.314.827/0001-56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828428/2020, em 14/04/2020 emitida



Certidão nº 828428/2020
05/06/2020, 11:56
Chave de Impressão: 79a69
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2020 e contém 11 folhas





14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 252
RUBRICA *[assinatura]*

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS – MA
CNPJ. 06.314.827/0001-56
PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, N° 404, CENTRO - CEP: 65775000

	25,00		
8.4	Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco ca-60, 4,2mm, malha 15x15cmnull - DMT = 25,00	M2	836,76
8.5	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa.null - DMT = 25,00	M2	836,76
8.6	Pintura acrilica em piso cimentado, tres demaosnull - DMT = 25,00	M2	836,76
9	IMPERMEABILIZAÇÃO		
9.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldramennull - DMT = 25,00	M2	401,89
10	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
10.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)null - DMT = 25,00	M2	900,61
10.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)null - DMT = 25,00	M2	36,46
10.3	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mmnull - DMT = 25,00	M2	270,06
10.4	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, espessura de 25 mmnull - DMT = 25,00	M2	630,54
10.5	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 1 cmnull - DMT = 25,00	M2	36,46
10.6	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. Af_06/2014null - DMT = 25,00	M2	84,73
10.7	Revestimento cerâmico para paredes internas, meia parede, ou parede inteira, placas grês ou semi-grês de 20x20 cm. para edificações habitacionais unifamiliar (casas) e edificações públicas padrão. Af_11/2014null - DMT = 25,00	M2	185,34
11	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)		
11.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
11.1.1	Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, preparo com betoneiranull - DMT = 25,00	M2	337,30
11.1.2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_06/2014null - DMT = 25,00	M2	337,30
11.1.3	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cmnull - DMT = 25,00	M	16,70
11.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
11.2.1	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cmnull - DMT = 25,00	M2	145,91
11.2.2	Rampa de acesso em concreto não estruturalnull - DMT = 25,00	M3	3,20
11.2.3	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armadonnull - DMT = 25,00	M2	32,41
12	PINTURA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS – MA
Praça João Afonso Cardoso, N° 404, CENTRO - CEP: 65775000
CNPJ. 06.314.827/0001-56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828428/2020, em 14/04/2020 em



Certidão nº 828428/2020
05/06/2020, 11:56
Chave de Impressão: 79a69
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2020 e contém 11 folhas





14/2025
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 055
 RUBRICA FDS

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA
 CNPJ. 06.314.827/0001-56
 PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO - CEP: 65775000

12.1	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãosnull - DMT = 25,00	M2	630,54
12.2	Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãosnull - DMT = 25,00	M2	36,46
12.3	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externasnull - DMT = 25,00	M2	630,54
12.4	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externasnull - DMT = 25,00	M2	36,46
12.5	Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portãonull - DMT = 25,00	M2	11,28
12.6	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeiranull - DMT = 25,00	M2	29,82
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
13.1	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalaçãonull - DMT = 25,00	M	15,00
13.2	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalaçãonull - DMT = 25,00	M	45,00
13.3	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalaçãonull - DMT = 25,00	M	3,00
13.4	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, fornecimento e instalaçãonull - DMT = 25,00	M	11,00
13.5	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalaçãonull - DMT = 25,00	M	4,00
13.6	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalaçãonull - DMT = 25,00	M	10,00
13.7	Joelho PVC soldável 90º água fria 20mmnull - DMT = 25,00	UN	14,00
13.8	Joelho PVC soldável 90º água fria 25mmnull - DMT = 25,00	UN	15,00
13.9	Joelho PVC soldável 90º água fria 32mmnull - DMT = 25,00	UN	42,00
13.10	Joelho PVC soldável 90º água fria 40mmnull - DMT = 25,00	UN	8,00
13.11	Joelho PVC soldável 90º água fria 60mmnull - DMT = 25,00	UN	2,00
13.12	Te PVC soldável com rosca água fria 25mmX25mmX20mmnull - DMT = 25,00	UN	2,00
13.13	Te PVC soldável com rosca água fria 25mmX25mmX32mmnull - DMT = 25,00	UN	1,00
13.14	Te PVC soldável com rosca água fria 50mmX50mmX40mmnull - DMT = 25,00	UN	2,00
13.15	Te PVC soldável com rosca água fria 60mmX60mmX25mmnull - DMT = 25,00	UN	5,00
13.16	Te PVC soldável com rosca água fria 60mmX60mmX50mmnull - DMT = 25,00	UN	2,00
13.17	Te PVC soldável água fria 20mmnull - DMT = 25,00	UN	6,00
13.18	Te PVC soldável água fria 25mmnull - DMT = 25,00	UN	4,00
13.19	Te PVC soldável água fria 40mmnull - DMT = 25,00	UN	1,00
13.20	Te PVC soldável água fria 60mmnull - DMT = 25,00	UN	3,00
13.21	Registro de gaveta bruto, Ø 1"null - DMT = 25,00	UN	2,00
13.22	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4"null - DMT = 25,00	UN	2,00
13.23	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"null - DMT = 25,00	UN	1,00
13.24	Registro de gaveta bruto, Ø 2"null - DMT = 25,00	UN	1,00
13.25	Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2"null - DMT = 25,00	UN	2,00
13.26	Registro de pressão com canopia Ø 3/4"null - DMT = 25,00	UN	1,00
13.27	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 litrosnull - DMT = 25,00	UN	2,00
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
14.1	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalaçãonull - DMT = 25,00	M	28,00
14.2	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalaçãonull - DMT = 25,00	M	25,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA
 Praça João Afonso Cardoso, Nº 404, CENTRO - CEP: 65775000
 CNPJ. 06.314.827/0001-56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828428/2020, em 14/04/2020 emitida



Certidão nº 828428/2020
 05/06/2020, 11:56

Chave de Impressão: 79a69

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2020 e contém 11 folhas





14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 634
RUBRICA 12

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA
CNPJ. 06.314.827/0001-56
PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, N° 404, CENTRO - CEP: 65775000

14.3	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação null - DMT = 25,00	M	45,00
14.4	Tubo de PVC Série Normal 150mm, fornec. e instalação null - DMT = 25,00	M	2,00
14.5	Joelho PVC 45° esgoto 40 mm null - DMT = 25,00	UN	4,00
14.6	Joelho PVC 90° esgoto 40 mm null - DMT = 25,00	UN	20,00
14.7	Joelho PVC 90° esgoto 100 mm null - DMT = 25,00	UN	8,00
14.8	Junção PVC esgoto 40 mm null - DMT = 25,00	UN	9,00
14.9	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm null - DMT = 25,00	UN	5,00
14.10	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm null - DMT = 25,00	UN	3,00
14.11	Caixa Sifonada 100x100x50mm null - DMT = 25,00	UN	4,00
14.12	Ralo Seco PVC 100x40mm null - DMT = 25,00	UN	4,00
14.13	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm null - DMT = 25,00	UN	4,00
14.14	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm, com tampão em ferro fundido null - DMT = 25,00	UN	4,00
14.15	Caixa de gordura sifonada, em alvenaria de tijolo, medindo 900x900x1200mm, com tampão em ferro fundido null - DMT = 25,00	UN	1,00
14.16	Sumidouro retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8 x 1,4 x 3,0 m, área de infiltração: 13,2 m² null - DMT = 25,00	UN	2,00
14.17	Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m) null - DMT = 25,00	UN	1,00
14.18	Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio null - DMT = 25,00	M	8,42
15	LOUÇAS E METAIS		
15.1	Ducha em aço cromada, Oriente, ref 1901 C-53 ou similar	un	2,00
15.2	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	UN	3,00
15.3	Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 1/2", acabamento cromado, DECA ou equivalente null - DMT = 25,00	UN	5,00
15.4	Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável null - DMT = 25,00	UN	2,00
15.5	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional, Incepa ou similar	un	3,00
15.6	Mictório com Sifão Integrado Branco Gelo, código M715, Deca ou equivalente null - DMT = 25,00	UN	1,00
15.7	Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna, (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto Torneira null - DMT = 25,00	UN	2,00
15.8	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira null - DMT = 25,00	UN	6,00
15.9	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente null - DMT = 25,00	UN	6,00
15.10	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente null - DMT = 25,00	UN	5,00
15.11	Barra de apoio, angular, fixa, em aço inox, L=84cm, C=1 1/2", Jackwal ou similar null - DMT = 25,00	un	4,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA
Praça João Afonso Cardoso, N° 404, CENTRO - CEP: 65775000
CNPJ: 06.314.827/0001-56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828428/2020, em 14/04/2020.



Certidão nº 828428/2020
05/06/2020, 11:56
Chave de Impressão: 79a69
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2020 e contém 11 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS – MA
CNPJ. 06.314.827/0001-56
PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO - CEP: 65775000

14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 635
RUBRICA ER

15.12	Barra de apoio, para lavatório, tres lados, fixa, em aço inox, l= 40x 60cm, d=1 1/4", Jacnull - DMT = 25,00	un	2,00
15.13	Dispenser para toalha interfolhada	un	2,00
15.14	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalentenull - DMT = 25,00	UN	2,00
15.15	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente, incluso torneiranull - DMT = 25,00	UN	1,00
15.16	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1,00
15.17	Torneira para cozinha de mesa bica móvel lzy, código 1167.C37, DECA, ou equivalentenuli - DMT = 25,00	UN	1,00
15.18	Torneira cromada para lavatório, ESTEVES, convencional, linha Mônaco VTL - 140 (1190), 1/2" ou similar	un	6,00
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL		
16.1	Abrigo para Central de GLP, em concretonull - DMT = 25,00	M3	0,80
16.2	Armação em tela de aço 4,2mm, malha 15x15cmnull - DMT = 25,00	M2	0,46
16.3	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalaçõnull - DMT = 25,00	M	7,20
16.4	Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4"null - DMT = 25,00	UN	2,00
16.5	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300null - DMT = 25,00	UN	4,00
16.6	Registro 1º Estágio c/ manômetro	un	1,00
16.7	Registro 2º Estágio c/ manômetro	un	1,00
16.8	Registro do Regulador	un	1,00
16.9	Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psinull - DMT = 25,00	UN	1,00
16.10	Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar null - DMT = 25,00	Un	1,00
16.11	Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo Inflamávelnull - DMT = 25,00	Un	1,00
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
17.1	Extintor PQS - 6KGnull - DMT = 25,00	UN	4,00
17.2	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 horanull - DMT = 25,00	UN	8,00
17.3	Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergêncianull - DMT = 25,00	Un	1,00
17.4	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"null - DMT = 25,00	Un	1,00
17.5	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndionull - DMT = 25,00	Un	4,00
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V		
18.1	QUADROS E DISJUNTORES		
18.1.1	Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (tinha branca), exclusive disjuntoresnull - DMT = 25,00	UN	1,00
18.1.2	Quadro de distribuição para telefone - fornecimento e instalaçõnull - DMT = 25,00	UN	1,00
18.1.3	Quadro de medição fornecimento e instalaçõnull - DMT = 25,00	UN	1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS – MA
Praça João Afonso Cardoso, Nº 404, CENTRO - CEP: 65775000
CNPJ. 06.314.827/0001-56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828428/2020, em 14/04/2020 emitida



Certidão nº 828428/2020
05/06/2020, 11:56

Chave de Impressão: 79a69

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2020 e contém 11 folhas





14/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 656
RUBRICA *[assinatura]*

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA
CNPJ. 08.314.827/0001-56
PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO - CEP: 65775000

18.1.4	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) null - DMT = 25,00	UN	6,00
18.1.5	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) null - DMT = 25,00	UN	8,00
18.1.6	Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca) null - DMT = 25,00	UN	2,00
18.1.7	Dispositivo de proteção contra surto null - DMT = 25,00	UN	4,00
18.1.8	Disjuntor tripolar termomagnético 150A null - DMT = 25,00	UN	1,00
18.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
18.2.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4") - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	M	258,50
18.2.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1") - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	M	85,30
18.2.3	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 1 1/2") - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	M	75,50
18.2.4	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø60mm (DN 2") - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	M	28,80
18.2.5	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø85mm (DN 3") - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	M	49,20
18.2.6	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø125mm (DN 5") - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	M	10,10
18.2.7	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø150mm (DN 6") - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	M	2,90
18.2.8	Curva 45° PVC rosqueável 1 1/2" - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	UN	2,00
18.2.9	Curva 90° PVC rosqueável 1/2" - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	UN	1,00
18.2.10	Luva de aço galvanizado 1 1/2" - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	UN	9,00
18.2.11	Luva de aço galvanizado 1/2" - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	UN	2,00
18.2.12	Curva de aço galvanizado 1 1/4" - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	UN	1,00
18.2.13	Caixa de passagem 40x40 com tampa - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	UN	9,00
18.2.14	Caixa de passagem 30x30 para telefone - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	UN	5,00
18.2.15	Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	UN	5,00
18.2.16	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	UN	88,00
18.2.17	Caixa de passagem PVC 3" octogonal - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	UN	41,00
18.2.18	Canaleta PVC 80x80cm - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	M	2,00
18.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
18.3.1	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #1,5 mm² null - DMT = 25,00	M	850,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA
Praça João Afonso Cardoso, Nº 404, CENTRO - CEP: 65775000
CNPJ. 08.314.827/0001-56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828428/2020, em 14/04/2020, emitida em

Certidão nº 828428/2020
05/06/2020, 11:56

Chave de Impressão: 79a69

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2020 e contém 11 folhas





14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 651
RUBRICA PR

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA
CNPJ. 06.314.827/0001-56
PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO - CEP: 65775000

18.3.2	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm² null - DMT = 25,00	M	1.250,44
18.3.3	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #16 mm² null - DMT = 25,00	M	180,45
18.3.4	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #35 mm² null - DMT = 25,00	M	58,50
18.3.5	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #50 mm² null - DMT = 25,00	M	12,90
18.3.6	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #95 mm² null - DMT = 25,00	M	36,50
18.3.7	Cabo CCE-50 2 pares null - DMT = 25,00	M	45,60
18.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
18.4.1	Tomada universal, 2P+T, 10A/250V, cor branca, completanull - DMT = 25,00	UN	42,00
18.4.2	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completanull - DMT = 25,00	UN	2,00
18.4.3	Interruptor simples 10 A, completanull - DMT = 25,00	UN	7,00
18.4.4	Interruptor duas seções 10A por seção, completanull - DMT = 25,00	UN	1,00
18.4.5	Interruptor três seções 10A por seção, completanull - DMT = 25,00	UN	9,00
18.4.6	Interruptor simples com uma tomada null - DMT = 25,00	UN	3,00
18.4.7	Placa cega 2x4" null - DMT = 25,00	UN	7,00
18.4.8	Projeto de alumínio com lâmpada de vapor metálico de 150W - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	UN	13,00
18.4.9	Tomada para telefonenull - DMT = 25,00	UN	10,00
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
19.1	Para-raios tipo Franklin	un	2,00
19.2	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	kg	115,00
19.3	Conector mini-bar em bronze estanhado Tei-583 null - DMT = 25,00	UN	26,00
19.4	Caixa de equalização p/ aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	un	1,00
19.5	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m.	un	26,00
19.6	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	185,10
19.7	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	120,15
19.8	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no pnull - DMT = 25,00	UN	5,00
19.9	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² null - DMT = 25,00	UN	26,00
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA
Praça João Afonso Cardoso, Nº 404, CENTRO - CEP: 65775000
CNPJ. 06.314.827/0001-56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828428/2020, em 14/04/2020 em



Certidão nº 828428/2020
05/06/2020, 11:56
Chave de Impressão: 79a69

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2020 e contém 11 folhas







14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 658
RUBRICA ED

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA
CNPJ. 06.314.827/0001-56
PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, N° 404, CENTRO - CEP: 65775000

20.1	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projetonull - DMT = 25,00	M2	6,12
20.2	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variávelnull - DMT = 25,00	M	33,50
20.3	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	260,88
21	SERVIÇOS FINAIS		
21.1	Limpeza geral	m2	415,34

Gonçalves Dias/MA, 27 de Março de 2020.

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:  ANTONIO SOARES DE SENA PREFEITO MUNICIPAL Nº 470.821.863-04	RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ullisses de Brito Silva Engenheiro Civil CREA/MA 111673972-0  ULLISSES DE BRITO SILVA ENGENHEIRO CIVIL CREA: 111673972-0
---	---

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828428/2020, em 14/04/2020 em



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA
Praça João Afonso Cardoso, N° 404, CENTRO - CEP: 65775000
CNPJ. 06.314.827/0001-56





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

828428/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES**

Registro: **3764D MA MA**

RNP: **1105164519**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

14/2025
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS **659**
 RUBRICA **FD**

Número da ART: **MA20190279391**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **23/08/2019**

Baixada em: **06/04/2020**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI-EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias**

Endereço do contratante: **PRAÇA Praça Afonso Cardoso**

Complemento:

Cidade: **Gonçalves Dias**

Contrato: **003.1807.2019.10.001.2019**

Valor do contrato: **R\$ 725.788,08**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **POVOADO PATIOBA**

Complemento:

Cidade: **GONÇALVES DIAS**

Coordenadas Geográficas: **-5.207031, -44.311671**

Data de início: **18/07/2019**

Conclusão efetiva: **18/11/2019**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias**

CPF/CNPJ: **06.314.827/0001-56**

Nº: **404**

Bairro: **Centro**

UF: **MA**

CEP: **65775000**

Celebrado em: **18/07/2019**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº: **S/N**

Bairro: **ZONA RURAL**

UF: **MA**

CEP: **65775000**

CPF/CNPJ: **06.314.827/0001-56**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 415.34 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 03 SALAS DE AULAS NO POVOADO DE PATIOBA DO MUNICÍPIO DE GONÇALVES, CONFORME O CONTRATO: Nº 003.1807.2019.10.001 CONCORRÊNCIA: Nº 001/2019

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 828428/2020

14/04/2020, 10:57

79a69

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 79a69

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (96) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Estado do Maranhão

Impressa em: 05/06/2020, às 11:56.






ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA
CNPJ. 06.314.827/0001-56
PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO - CEP: 65775000

14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 660
RUBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS A BAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS ABAIXO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 02.2304.001/2019
TOMADA DE PREÇOS	Nº 010/2019
LOCAL DE REALIZAÇÃO	MUNICÍPIO DE GONÇALVES DIAS - MA
PERÍODO DE EXECUÇÃO/PRazo CONTRATUAL	18/07/2019 À 18/11/2019
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ:	06.314.827/0001-56
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ	06.314.827/0001-56
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME:	LUIS ERNESTO CAMPOS DE GÓES
CPF	104.284.703-78
ENG: CIVIL CREA Nº	CREA: 110516451-9
EMPRESA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI - ME
CNPJ:	03.785.719/0001-73
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA:	LUIS ERNESTO CAMPOS DE GÓES CREA: 110516451-9
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
Nº ART: MA20190273872 OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 3 SALAS DE AULAS NO POVOADO PATIOBA DO MUNICÍPIO DE GONÇALVES DIAS, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.2304.001/2019-CONCORRÊNCIA Nº 011/2019 ABRANGÊNCIAS CONTRATUAIS: OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:  ANTONIO SOARES DE SENA PREFEITO MUNICIPAL Nº 470.821.863-04	RESPONSÁVEL TÉCNICO:  ULYSSES DE BRITO SILVA ENGENHEIRO CIVIL CREA: 111673972-0

Gonçalves Dias/MA, 27 de Março de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA
Praça João Afonso Cardoso, Nº 404, CENTRO - CEP: 65775000
CNPJ. 06.314.827/0001-56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828428/2020, em 14/04/2020 emitida

Certidão nº 828428/2020
05/06/2020, 11:56
Chave de Impressão: 79a69

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2020 e contém 11 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS – MA
CNPJ. 06.314.827/0001-56
PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO - CEP: 65775000

1412025
PROG. ADMINISTRATIVO
FLS. 661
RUBRICA EBO

PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 3 SALAS DE AULAS NO POVOADO PATIOBA DO MUNICÍPIO DE GONÇALVES DIAS

LOCAL: POVOADO PATIOBA NO MUNICÍPIO DE GONÇALVES DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instaladana - DMT = 25,00	M2	6,00
1.2	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra - DMT = 25,00	UN	1,00
1.3	Instalação provisória de água - DMT = 25,00	UN	1,00
1.4	Instalações provisórias de esgoto - DMT = 25,00	UN	1,00
1.5	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno) - DMT = 25,00	M2	208,70
1.6	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal - DMT = 25,00	M2	4.000,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
2.1	Aterro e compactação manual s/controle, mat. C/aquisição - DMT = 25,00	M3	33,82
2.2	Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno até h=1,50m - DMT = 25,00	M3	63,04
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas - DMT = 25,00	M2	71,00
2.4	Reaterro apiloado - DMT = 25,00	M3	48,22
3	FUNDAÇÕES		
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		
3.1.1	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico - DMT = 25,00	M2	40,71
3.1.2	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017 - DMT = 25,00	M2	80,78
3.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação - DMT = 25,00	KG	257,04
3.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação - DMT = 25,00	KG	110,16
3.1.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação - DMT = 25,00	KG	73,44
3.1.6	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento - DMT = 25,00	M3	7,34
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
3.2.1	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017 - DMT = 25,00	M2	82,21
3.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação - DMT = 25,00	KG	373,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS – MA
Praça João Afonso Cardoso, Nº 404, CENTRO - CEP: 65775000
CNPJ. 06.314.827/0001-56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828428/2020, em 14/04/2020 em



Certidão nº 828428/2020
05/06/2020, 11:56

Chave de Impressão: 79a69

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2020 e contém 11 folhas





14/2025
 PROC-ADMINISTRATIVO
 FLS 002
 RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA
 CNPJ. 06.314.827/0001-56
 PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO - CEP: 65775000

3.2.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação null - DMT = 25,00	KG	112,11
3.2.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento null - DMT = 25,00	M3	7,47
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS		
4.1.1	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento null - DMT = 25,00	M2	76,87
4.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação null - DMT = 25,00	KG	384,37
4.1.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação null - DMT = 25,00	KG	64,06
4.1.4	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento null - DMT = 25,00	M3	6,41
4.2	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES		
4.2.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento null - DMT = 25,00	M2	55,08
4.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação null - DMT = 25,00	KG	206,55
4.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação null - DMT = 25,00	KG	114,75
4.2.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação null - DMT = 25,00	KG	91,80
4.2.5	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento null - DMT = 25,00	M3	4,59
4.2.6	Laje pré-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m2, vaos até 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.C/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3X) e ferragem: negativenull - DMT = 25,00	M2	30,50
4.2.7	Armação em tela de aço soldada nervurada q-92, aço ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm null - DMT = 25,00	M2	30,50
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		
5.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) null - DMT = 25,00	M2	450,30
5.2	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia) null - DMT = 25,00	M	142,36
5.3	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20MPa null - DMT = 25,00	M	76,50
5.4	Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento null - DMT = 25,00	M	42,50
5.5	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 null - DMT = 25,00	M2	9,72
6	ESQUADRIAS		
6.1	PORTAS DE MADEIRA		
6.1.1	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, P1, incluso dobradiças, batentes e fechadura null - DMT = 25,00	UN	8,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA
 Praça João Afonso Cardoso, Nº 404, CENTRO - CEP: 65775000
 CNPJ. 06.314.827/0001-56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828428/2020, em 14/04/2020 emitida

Certidão nº 828428/2020
 05/06/2020, 11:56
 Chave de Impressão: 79a69

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2020 e contém 11 folhas





14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 603
RUBRICA. *[assinatura]*

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS – MA
CNPJ. 06.314.827/0001-56
PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO - CEP: 65775000

6.1.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	UN	1,00
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
6.2.1	Peças de apoio para PNE em aço inox para WC, nas portas P3 e nos lavatórios e paredes null - DMT = 25,00	m	1,60
6.2.2	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro null - DMT = 25,00	UN	5,00
6.3	PORTAS DE ALUMÍNIO		
6.3.1	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	M2	11,34
6.3.2	Porta de aço chapa 24, de enrolar, ralada, larga com acabamento galvanizado natural null - DMT = 25,00	M2	3,00
6.3.3	Portão de ferro duas folhas com vara 1/2", com requadron null - DMT = 25,00	M2	3,75
6.3.4	Portão de ferro com vara 1/2", com requadron null - DMT = 25,00	M2	1,89
6.3.5	Porta em alumínio de abrir de 0,80x2,10m com divisão horizontal para vidro e veneziana- PA1, conforme projeto de esquadrias, incluso dobradiças, batentes, fechadura e vidro mini boreal null - DMT = 25,00	UN	2,00
6.4	JANELAS DE ALUMÍNIO		
6.4.1	Janela de Alumínio, de correr 200x100cm, J1 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens null - DMT = 25,00	M2	14,00
6.4.2	Janela de Alumínio, de correr 150x100cm, J2 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens null - DMT = 25,00	M2	13,50
6.4.3	Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, J3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens null - DMT = 25,00	M2	2,00
6.5	VIDROS		
6.5.1	Vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação null - DMT = 25,00	M2	29,50
6.5.2	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura null - DMT = 25,00	M2	3,20
7	SISTEMAS DE COBERTURA		
7.1	Estrutura metálica em aço estrutural perfil "I" 12"x 5 1/4" null - DMT = 25,00	KG	3.507,50
7.2	Telha termoacústica trapezoidal inclinação null - DMT = 25,00	M2	369,21
7.3	Fornecimento e colocação de forro em fibra mineral armstrong georgian (rh 90)	m2	9,35
7.4	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. Af_06/2016 null - DMT = 25,00	M	80,20
7.5	Pintura para telhas de alumínio com tinta esmalte automotiva null - DMT = 25,00	M2	369,21
7.6	Cumeeira termoacústica	m	51,70
8	COBERTURA DA QUADRA EXISTENTE E RECUPERAÇÃO DO PISO		
8.1	Estrutura metálica em aço estrutural perfil "I" 12"x 5 1/4" null - DMT = 25,00	KG	6.694,08
8.2	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento null - DMT = 25,00	M2	836,76
8.3	Pintura para telhas de alumínio com tinta esmalte automotiva null - DMT =	M2	836,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS – MA
Praça João Afonso Cardoso, Nº 404, CENTRO - CEP: 65775000
CNPJ. 06.314.827/0001-56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828428/2020, em 14/04/2020



Certidão nº 828428/2020
05/06/2020, 11:56
Chave de Impressão: 79a69
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2020 e contém 11 folhas





14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 663
RUBRICA PP

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS – MA
CNPJ. 06.314.827/0001-56
PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO - CEP: 65775000

	25,00		
8.4	Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco ca-60, 4,2mm, malha 15x15cmnull - DMT = 25,00	M2	836,76
8.5	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa.null - DMT = 25,00	M2	836,76
8.6	Pintura acrilica em piso cimentado, tres demaosnull - DMT = 25,00	M2	836,76
9	IMPERMEABILIZAÇÃO		
9.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldramesnull - DMT = 25,00	M2	401,89
10	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
10.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)null - DMT = 25,00	M2	900,61
10.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)null - DMT = 25,00	M2	36,46
10.3	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mmnull - DMT = 25,00	M2	270,06
10.4	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, espessura de 25 mmnull - DMT = 25,00	M2	630,54
10.5	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 1 cmnull - DMT = 25,00	M2	36,46
10.6	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. Af_06/2014null - DMT = 25,00	M2	84,73
10.7	Revestimento cerâmico para paredes internas, meia parede, ou parede inteira, placas grês ou semi-grês de 20x20 cm, para edificações habitacionais unifamiliar (casas) e edificações públicas padrão. Af_11/2014null - DMT = 25,00	M2	185,34
11	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)		
11.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
11.1.1	Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, prepato com betoneiranull - DMT = 25,00	M2	337,30
11.1.2	Evestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_06/2014null - DMT = 25,00	M2	337,30
11.1.3	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cmnull - DMT = 25,00	M	16,70
11.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
11.2.1	Piso cimentado traço 1.3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cmnull - DMT = 25,00	M2	145,91
11.2.2	Rampa de acesso em concreto não estruturalnull - DMT = 25,00	M3	3,20
11.2.3	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, arradonnull - DMT = 25,00	M2	32,41
12	PINTURA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS – MA
Praça João Afonso Cardoso, Nº 404, CENTRO - CEP: 65775000
CNPJ. 06.314.827/0001-56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828428/2020, em 14/04/2020 emitida



Certidão nº 828428/2020
05/06/2020, 11:56
Chave de Impressão: 79a69
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2020 e contém 11 folhas





14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 663
RUBRICA FB

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA
CNPJ. 06.314.827/0001-56
PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO - CEP: 65775000

12.1	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãosnull - DMT = 25,00	M2	630,54
12.2	Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãosnull - DMT = 25,00	M2	36,46
12.3	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externasnull - DMT = 25,00	M2	630,54
12.4	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externasnull - DMT = 25,00	M2	36,46
12.5	Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portãonull - DMT = 25,00	M2	11,28
12.6	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeiranull - DMT = 25,00	M2	29,82
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
13.1	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalaçãonull - DMT = 25,00	M	15,00
13.2	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalaçãonull - DMT = 25,00	M	45,00
13.3	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalaçãonull - DMT = 25,00	M	3,00
13.4	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, fornecimento e instalaçãonull - DMT = 25,00	M	11,00
13.5	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalaçãonull - DMT = 25,00	M	4,00
13.6	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalaçãonull - DMT = 25,00	M	10,00
13.7	Joelho PVC soldável 90º água fria 20mmnull - DMT = 25,00	UN	14,00
13.8	Joelho PVC soldável 90º água fria 25mmnull - DMT = 25,00	UN	15,00
13.9	Joelho PVC soldável 90º água fria 32mmnull - DMT = 25,00	UN	42,00
13.10	Joelho PVC soldável 90º água fria 40mmnull - DMT = 25,00	UN	8,00
13.11	Joelho PVC soldável 90º água fria 60mmnull - DMT = 25,00	UN	2,00
13.12	Te PVC soldável com rosca água fria 25mmX25mmX20mmnull - DMT = 25,00	UN	2,00
13.13	Te PVC soldável com rosca água fria 25mmX25mmX32mmnull - DMT = 25,00	UN	1,00
13.14	Te PVC soldável com rosca água fria 50mmX50mmX40mmnull - DMT = 25,00	UN	2,00
13.15	Te PVC soldável com rosca água fria 60mmX60mmX25mmnull - DMT = 25,00	UN	5,00
13.16	Te PVC soldável com rosca água fria 60mmX60mmX50mmnull - DMT = 25,00	UN	2,00
13.17	Te PVC soldável água fria 20mmnull - DMT = 25,00	UN	6,00
13.18	Te PVC soldável água fria 25mmnull - DMT = 25,00	UN	4,00
13.19	Te PVC soldável água fria 40mmnull - DMT = 25,00	UN	1,00
13.20	Te PVC soldável água fria 60mmnull - DMT = 25,00	UN	3,00
13.21	Registro de gaveta bruto, Ø 1"null - DMT = 25,00	UN	2,00
13.22	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4"null - DMT = 25,00	UN	2,00
13.23	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"null - DMT = 25,00	UN	1,00
13.24	Registro de gaveta bruto, Ø 2"null - DMT = 25,00	UN	1,00
13.25	Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2"null - DMT = 25,00	UN	2,00
13.26	Registro de pressão com canopia Ø 3/4"null - DMT = 25,00	UN	1,00
13.27	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 litrosnull - DMT = 25,00	UN	2,00
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
14.1	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalaçãonull - DMT = 25,00	M	28,00
14.2	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalaçãonull - DMT = 25,00	M	25,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA
Praça João Afonso Cardoso, Nº 404, CENTRO - CEP: 65775000
CNPJ. 06.314.827/0001-56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828428/2020, em 14/04/2020 emitida

Certidão nº 828428/2020

05/06/2020, 11:56

Chave de Impressão: 79a69

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2020 e contém 11 folhas





14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 200
RUBRICA JP

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS – MA
CNPJ. 06.314.827/0001-56
PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO - CEP: 65776000

14.3	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação null - DMT = 25,00	M	45,00
14.4	Tubo de PVC Série Normal 150mm, fornec. e instalação null - DMT = 25,00	M	2,00
14.5	Joelho PVC 45º esgoto 40 mm null - DMT = 25,00	UN	4,00
14.6	Joelho PVC 90º esgoto 40 mm null - DMT = 25,00	UN	20,00
14.7	Joelho PVC 90º esgoto 100 mm null - DMT = 25,00	UN	8,00
14.8	Junção PVC esgoto 40 mm null - DMT = 25,00	UN	9,00
14.9	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm null - DMT = 25,00	UN	5,00
14.10	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm null - DMT = 25,00	UN	3,00
14.11	Caixa Sifonada 100x100x50mm null - DMT = 25,00	UN	4,00
14.12	Ralo Seco PVC 100x40mm null - DMT = 25,00	UN	4,00
14.13	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm null - DMT = 25,00	UN	4,00
14.14	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm, com tampão em ferro fundido null - DMT = 25,00	UN	4,00
14.15	Caixa de gordura sifonada, em alvenaria de tijolo, medindo 900x900x1200mm, com tampão em ferro fundido null - DMT = 25,00	UN	1,00
14.16	Sumidouro retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8 x 1,4 x 3,0 m, área de infiltração: 13,2 m² null - DMT = 25,00	UN	2,00
14.17	Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m) null - DMT = 25,00	UN	1,00
14.18	Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio null - DMT = 25,00	M	8,42
15	LOUÇAS E METAIS		
15.1	Ducha em aço cromada, Oriente, ref 1901 C-53 ou similar	un	2,00
15.2	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	UN	3,00
15.3	Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 1/2", acabamento cromado, DECA ou equivalente null - DMT = 25,00	UN	5,00
15.4	Vaso sanitário sifonado convencional para por sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável null - DMT = 25,00	UN	2,00
15.5	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional, Incepa ou similar	un	3,00
15.6	Mictório com Sifão Integrado Branco Gelo, código M715, Deca ou equivalente null - DMT = 25,00	UN	1,00
15.7	Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna, (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto Torneira null - DMT = 25,00	UN	2,00
15.8	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira null - DMT = 25,00	UN	6,00
15.9	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente null - DMT = 25,00	UN	6,00
15.10	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente null - DMT = 25,00	UN	5,00
15.11	Barra de apoio, angular, fixa, em aço inox, l=84cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar null - DMT = 25,00	un	4,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS – MA
Praça João Afonso Cardoso, Nº 404, CENTRO - CEP: 65776000
CNPJ. 06.314.827/0001-56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828428/2020, em 14/04/2020 em



Certidão nº 828428/2020
05/06/2020, 11:56
Chave de Impressão: 79a69
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2020 e contém 11 folhas





14/12/2025
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 667
 RUBRICA *FB*

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA
 CNPJ. 06.314.827/0001-56
 PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO - CEP: 65775000

15.12	Barra de apoio, para lavatório, tres lados, fixa, em aço inox, l= 40x 60cm, d=1 1/4", Jacnull - DMT = 25,00	un	2,00
15.13	Dispenser para toalha interfolhada	un	2,00
15.14	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalentenull - DMT = 25,00	UN	2,00
15.15	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente, incluso torneiranull - DMT = 25,00	UN	1,00
15.16	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1,00
15.17	Torneira para cozinha de mesa bica móvel lzy, código 1167.C37, DECA, ou equivalentenull - DMT = 25,00	UN	1,00
15.18	Torneira cromada para lavatório, ESTEVES, convencional, linha Mônaco VTL 140 (1190), 1/2" ou similar	un	6,00
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL		
16.1	Abrigo para Central de GLP, em concretonull - DMT = 25,00	M3	0,80
16.2	Armação em tela de aço 4,2mm, malha 15x15cmnull - DMT = 25,00	M2	0,46
16.3	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalaçãonull - DMT = 25,00	M	7,20
16.4	Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4"null - DMT = 25,00	UN	2,00
16.5	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300null - DMT = 25,00	UN	4,00
16.6	Registro 1º Estágio c/ manômetro	un	1,00
16.7	Registro 2º Estágio c/ manômetro	un	1,00
16.8	Registro do Regulador	un	1,00
16.9	Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psinull - DMT = 25,00	UN	1,00
16.10	Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumarnull - DMT = 25,00	Un	1,00
16.11	Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo Inflamávelnull - DMT = 25,00	Un	1,00
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO		
17.1	Extintor PQS - 6KGnull - DMT = 25,00	UN	4,00
17.2	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia mínima de 1 horanull - DMT = 25,00	UN	8,00
17.3	Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergêncianull - DMT = 25,00	Un	1,00
17.4	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"null - DMT = 25,00	Un	1,00
17.5	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndionull - DMT = 25,00	Un	4,00
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V		
18.1	QUADROS E DISJUNTORES		
18.1.1	Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntoresnull - DMT = 25,00	UN	1,00
18.1.2	Quadro de distribuição para telefone - fornecimento e instalaçãonull - DMT = 25,00	UN	1,00
18.1.3	Quadro de medição fornecimento e instalaçãonull - DMT = 25,00	UN	1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA
 Praça João Afonso Cardoso, Nº 404, CENTRO - CEP: 65775000
 CNPJ. 06.314.827/0001-56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828428/2020, em 14/04/2020, emitida



Certidão nº 828428/2020
 05/06/2020, 11:56
 Chave de Impressão: 79a69

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2020 e contém 11 folhas





14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 2668
RUBRICA RE

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA
CNPJ. 08.314.827/0001-56
PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO - CEP: 65775000

18.1.4	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) null - DMT = 25,00	UN	6,00
18.1.5	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) null - DMT = 25,00	UN	8,00
18.1.6	Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca) null - DMT = 25,00	UN	2,00
18.1.7	Dispositivo de proteção contra surto null - DMT = 25,00	UN	4,00
18.1.8	Disjuntor tripolar termomagnético 150A null - DMT = 25,00	UN	1,00
18.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
18.2.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4") - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	M	258,50
18.2.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1") - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	M	85,30
18.2.3	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 1 1/2") - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	M	75,50
18.2.4	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø60mm (DN 2") - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	M	28,80
18.2.5	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø85mm (DN 3") - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	M	49,20
18.2.6	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø125mm (DN 5") - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	M	10,10
18.2.7	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø150mm (DN 6") - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	M	2,90
18.2.8	Curva 45° PVC rosqueável 1 1/2" - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	UN	2,00
18.2.9	Curva 90° PVC rosqueável 1/2" - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	UN	1,00
18.2.10	Luva de aço galvanizado 1 1/2" - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	UN	9,00
18.2.11	Luva de aço galvanizado 1/2" - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	UN	2,00
18.2.12	Curva de aço galvanizado 1 1/4" - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	UN	1,00
18.2.13	Caixa de passagem 40x40 com tampa - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	UN	9,00
18.2.14	Caixa de passagem 30x30 para telefone - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	UN	5,00
18.2.15	Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	UN	5,00
18.2.16	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	UN	88,00
18.2.17	Caixa de passagem PVC 3" octogonal - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	UN	41,00
18.2.18	Canaleta PVC 80x30cm - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	M	2,00
18.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
18.3.1	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, emcondamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #1,5 mm² null - DMT = 25,00	M	850,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA
Praça João Afonso Cardoso, Nº 404, CENTRO - CEP: 65775000
CNPJ. 08.314.827/0001-56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828428/2020, em 14/04/2020, em



Certidão nº 828428/2020
05/06/2020, 11:56

Chave de Impressão: 79a69

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2020 e contém 11 folhas



Gonçalves Dias

14/2025
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS. 269
 RUBRICA ED

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA
 CNPJ. 06.314.827/0001-56
 PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO - CEP: 65775000

18.3.2	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm² null - DMT = 25,00	M	1.250,44
18.3.3	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #16 mm² null - DMT = 25,00	M	180,45
18.3.4	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #35 mm² null - DMT = 25,00	M	58,50
18.3.5	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #50 mm² null - DMT = 25,00	M	12,90
18.3.6	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #95 mm² null - DMT = 25,00	M	36,50
18.3.7	Cabo CCE-50 2 pares null - DMT = 25,00	M	45,60
18.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
18.4.1	Tomada universal, 2P+T, 10A/250V, cor branca, completanull - DMT = 25,00	UN	42,00
18.4.2	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completanull - DMT = 25,00	UN	2,00
18.4.3	Interruptor simples 10 A, completanull - DMT = 25,00	UN	7,00
18.4.4	Interruptor duas seções 10A por seção, completanull - DMT = 25,00	UN	1,00
18.4.5	Interruptor três seções 10A por seção, completanull - DMT = 25,00	UN	9,00
18.4.6	Interruptor simples com uma tomada null - DMT = 25,00	UN	3,00
18.4.7	Placa cega 2x4" null - DMT = 25,00	UN	7,00
18.4.8	Projeto de alumínio com lâmpada de vapor metálico de 150W - fornecimento e instalação null - DMT = 25,00	UN	13,00
18.4.9	Tomada para telefonenull - DMT = 25,00	UN	10,00
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
19.1	Para-raios tipo Franklin	un	2,00
19.2	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	kg	115,00
19.3	Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 null - DMT = 25,00	UN	26,00
19.4	Caixa de equalização p/ aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/ barramento	un	1,00
19.5	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m.	un	26,00
19.6	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	185,10
19.7	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	120,15
19.8	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no pnull - DMT = 25,00	UN	5,00
19.9	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² null - DMT = 25,00	UN	26,00
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA
 Praça João Afonso Cardoso, Nº 404, CENTRO - CEP: 65775000
 CNPJ. 06.314.827/0001-56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828428/2020, emitida em 14/04/2020

Certidão nº 828428/2020
 05/06/2020, 11:56
 Chave de Impressão: 79a69

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2020 e contém 11 folhas



Gonçalves Dias
LAVANDA, FAZENDAS, PRAÇAS

14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1070
RUBRICA *RP*

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA
CNPJ. 06.314.827/0001-56
PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO - CEP: 65775000

20.1	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto null - DMT = 25,00	M2	6,12
20.2	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável null - DMT = 25,00	M	33,50
20.3	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	260,88
21	SERVIÇOS FINAIS		
21.1	Limpeza geral	m2	415,34

Gonçalves Dias/MA, 27 de Março de 2020.

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:  ANTONIO SOARES DE SENA PREFEITO MUNICIPAL Nº 470.821.863-04	RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ullisses de Brito Silva Engenheiro Civil CREA/MA 111673972-0  ULLISSES DE BRITO SILVA ENGENHEIRO CIVIL CREA: 111673972-0
---	---

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828428/2020, em 14/04/2020 emitida



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA
Praça João Afonso Cardoso, Nº 404, CENTRO - CEP: 65775000
CNPJ. 06.314.827/0001-56

Certidão nº 828428/2020
05/06/2020, 11:56

Chave de Impressão: 79a69

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2020 e contém 11 folhas





14/2025
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS. 071
 RUBRICA ED

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
 WEB - 64996 / 2013

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 64996 / 2013
 PROTOCOLO : PRO0005658513
 DATA DE EMISSÃO : 20/12/2013

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo:

Nome do Profissional : LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOS
 Carteira : 1105164519XXXX
 CPF : 10428470378

Título(s):
 Engenheiro Civil
 Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011051845195051810 Tipo da ART: Indefinido
 Registrada em : 03/07/2012
 Baixada em : 20/12/2013
 Endereço da Obra : AV DEPUTADO MERCIAL LIMA DE ARRUDA, CENTRO, CEP : 65948003 ITAIPAVA DO GRAJAU/MA
 Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJAU
 Empresa : CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
 Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJAU
 EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA, NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL - PRO - INFANCIA NO MUNICIPIO.

• SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

CERTIFICADO E DOU FÉ QUE A PRESENTE
 FOTOCÓPIA É REPRODUÇÃO FIEL DA
 ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 ASS. 11 NOV. 2014
 MARIA DAS GRACAS FIGUEIRO DE ALMEIDA
 GERSON NUNES DOUTINHO
 DASSOBERTO SOUZA SILVA
 RUTHLENE MEIZLES M. TEIXEIRA
 GULENY WEDA COUTINHO
 JEANE RODRIGUES FIANEIRO
 Jorge Almir Peres M. Rêgo
 Eng. Civil
 Superintendente CREA-MA



Município de Itaipava do Grajaú
Compromisso e Ação

CREA - MA
VERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CÉPTICA
Nº 6496/12 DE 01.12.12

Jorge Almir Feres M. Rêgo
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA


14/12/2012
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 672
RUBRICA *[assinatura]*

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que, os serviços em referencia, foram , executados em conformidade com as especificações técnicas e forma comprovados satisfatórios de acordo com o processo de nº, nada mais tendo a reclamar da **CONSTRUTRA CARDOSO LTDA**, CNPJ de nº 03.785.719.0001-73 empresa no ramo da construção civil sediada a Rua do Desenho, nº 30, Quadra 10, bairro Cohafuma São Luis – MA, nesse ato representada pelo responsável técnico : Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes e pelo seu sócio administrador o Sr. Lailson Fernandes Cardoso, brasileiro, solteiro, empresário, R.G de nº 1.057.593 SSP/MA e CPF: 471.155.723-72, residente e domiciliado a Av. dos Holandeses, Edifício Ponta D'Areia, Aptº 102 nesta cidade que finalizou a obra de acordo com as planilhas em anexos dos serviços abaixo mencionados:

EXERCUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA, NO AMBITO DO PROGAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA INFANTIL - PRÓ - INFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO, LOCALIZADO: Av. Deputado Mercial Lima de Arruda, Bairro: Centro, Itaipava do Grajaú - MA.

PERIODO: 29/06/12 a 29/12/12



Itaipava do Grajaú, 30 de Dezembro de 2012

CERTIFICO E DOU FÉ QUE APRESENTE FOTOCÓPIA É REPRODUÇÃO FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA ASS. **11 NOV. 2014**

MARIADAS GRACAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
JOSE ROBERTO NUNES COUTINHO
JOSE ROBERTO NUNES COUTINHO
JOSE ROBERTO NUNES COUTINHO
JOSE ROBERTO NUNES COUTINHO
JOSE ROBERTO NUNES COUTINHO
JOSE ROBERTO NUNES COUTINHO
JOSE ROBERTO NUNES COUTINHO
JOSE ROBERTO NUNES COUTINHO
JOSE ROBERTO NUNES COUTINHO

[Assinatura]
JOSE MARIA DA ROCHA TORRES
Prefeito Municipal

[Assinatura]
Ezequiel de Araújo Gomes Santiago
CPF Nº 094.145.765-8
Engº Civil CREA nº 4829-D/MA

Avenida Deputado Mercial Lima de Arruda 01, Bairro Centro – Cep. 65.948.000
Itaipava do Grajaú – Maranhão – CNPJ: 01.612.546/0001-66

CREARUBRICA 10

VERBAMOS O PRESENTE
TESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CÉPTICA
Nº 649/13 F.A. de 30

Jorge Almir Feres M. Rêgo
Eng. Civil

Superintendente CREA-MA
PÁGINA 001

ORÇAMENTO

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA. CNPJ: 03.785.719/0001-73 N.º0044

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PRO-Infancia

LOCAL: ITAIPAVA DO GRAJAÚ - MA

DATA 25/06/2012

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
** 01 **	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PRO-Infancia				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				10.743,94
0101	Barracao para escritorio de obra	M2	25,410	223,37	5.675,83
0102	Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do governo federal	M2	3,000	190,63	571,89
0103	Locacao da obra	M2	1211,920	3,71	4.496,22
02	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES				37.080,03
0201	FUNDAÇÕES - SAPATAS				30.430,44
020101	Concreto	M3	54,000	384,61	20.768,94
020102	Aco	KG	760,000	7,40	5.624,00
020103	Escavacao	M3	170,000	23,75	4.037,50
0202	FUNDAÇÃO CASTELO D'AGUA - ESTACAS				6.649,59
020201	Concreto	M3	6,160	384,61	2.369,19
020202	Aco	KG	296,000	7,40	2.190,40
020203	Escavacao	M3	88,000	23,75	2.090,00
03	SUPERESTRUTURA				414.968,29
0301	PILARES				65.883,99
030101	Forma	M2	531,700	42,01	26.537,71
030102	Armadura	KG	3917,100	6,51	25.500,32
030103	Concreto 25 Mpa	M3	36,000	384,61	13.845,96
0302	VIGAS				158.788,51
030201	Formas	M2	1803,200	42,01	75.752,43
030202	Armadura	KG	6098,630	6,51	39.702,08
030203	Concreto 25 Mpa	M3	112,670	384,61	43.334,00
0303	LAJE PRE-SOLDADA				117.132,26
030301	Laje de concreto pre fabricada: fornecimento, montagem e escoramento	M2	1036,000	73,77	76.425,72
030302	Armadura complementar	KG	3423,000	6,51	22.283,73
030303	Concreto 25 Mpa	M3	47,900	384,61	18.422,81
0304	CAIXA D'AGUA				73.163,53

CERTIFICADO E DO QUE A PRESENTE
FOTOCÓPIA É REPRODUÇÃO FIEL DA
ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA

11 NOV. 2014

CARLORO CELSO DE MOUTINHO
C.º OFICIO DE N.º ASS.
MARCAS GRACAS RIBEIRO DE ALENCAR
PERSON NUNES COUTINHO
DAGOBERTO SOEIRO SILVA
RUTHLENE NEIRELES M. TEIXEIRA
SULENY WEBER COUTINHO
JEANE RODRIGUES PINHEIRO



1412025

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS. 674

RUBRICA

PRAMOS O PRESENTE
 ESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 64996/1371.01 A 33

ORÇAMENTO

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA. CNPJ: 03.785.719/0001-75 N.30044

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PRO-INFANCIA

LOCAL: ITAIPAVA DO GRAJAÚ - MA

Jorge Abair Borges

Eng. Civil

Superintendente CREAP/2012

DATA 25/06/2012

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
030401	Formas	M2	370,900	42,01	15.581,50
030402	Armadura	KG	6724,200	6,51	43.774,54
030403	Concreto 25 Mpa	M3	35,900	384,61	13.807,49
04	PAREDES E PAINÉIS				103.061,17
0401	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS				103.061,17
040101	Marcacao 1ª fiada alvenaria de bloco ceramico	M	608,150	8,65	5.266,57
040102	Levante de alvenaria de bloco ceramico	M2	1534,660	37,20	57.089,35
040103	Aperto de alvenaria de bloco ceramico	M	650,000	2,91	1.891,50
040104	Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós)	M2	27,150	46,66	1.266,81
040105	Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm	M2	45,990	316,11	14.537,89
040106	Divisória em granito	M2	52,740	298,90	15.763,98
040107	Verga continuas no perimetro das edificacoes	M	228,000	15,05	3.431,40
040108	Verga e contraverga em butidas nas paredes	M	253,400	15,05	3.813,67
05	ESQUADRIAS				73.475,79
0501	PORTAS DE MADEIRA				31.726,98
050101	P5-2 - Porta comum 80x2,10cm	UN	14,000	336,10	4.705,40
050102	P5-3- Porta com barra de protecao 80x2,10cm	UN	4,000	522,35	2.089,40
050103	P5-04a- Porta comum p/ divisórias de granito 60x180cm	UN	14,000	430,27	6.023,78
050104	P5-04b- Porta comum p/ divisórias de granito 60x60cm e guichês	UN	6,000	305,27	1.831,62
050105	P5-6- Porta comum 60x210cm	UN	4,000	466,05	1.864,20
050106	P5-7- Porta com visor 30 x 210cm	UN	18,000	626,71	11.280,78
050107	P5-8- Porta com veneziana 80x210cm	UN	6,000	655,30	3.931,80
0502	PORTAS DE FERRO				376,80
050201	Portas metalica 80x80cm veneziana (castelo d'agua)	UN	2,000	188,40	376,80

CARTÓRIO CELSO COUTINHO

2º OFÍCIO DE NOTAS

CERTIFICO E DOU FÉ QUE A PRESENTE
 FOTOCÓPIA É REPRODUÇÃO FIEL DA
 ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 ASS.

11-NOV. 2014

MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES GRALENÇAR
 GERSON NUNES COUTINHO
 DAGOBERTO SOBRINHO SILVA
 RUTHLENE NEIRELES M. TEIXEIRA
 SOLENY WESLA COUTINHO
 JEANE RODRIGUES PINHEIRO



14/2024

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS. 673

RUBRICA

VEREADOR PRESIDENTE
 VEREADOR COMO PARTE
 INTERESSANTE DA CERTIDÃO
 Nº 64996/13 PLS. 02 A 32
 Jorge Almir Torres M. Zago
 Eng. Civil

Superintendente CREA-MA

ORÇAMENTO

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA. CNPJ: 03.785.719/0001-73

N. 30044

PÁGINA 003

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PRO-INFANCIA

DATA 25/06/

LOCAL: ITAIPAVA DO GRAJAÚ - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0503	JANELA DE FERRO				36.361,48
050301	EF-10 pivotante 120x30cm	UN	6,000	103,40	620,40
050302	EF-11 pivotante 180x30cm	UN	15,000	153,12	2.296,80
050303	EF-12 pivotante 90x30cm	UN	2,000	77,33	154,66
050304	EF-13 pivotante 210x30cm	UN	10,000	178,12	1.781,20
050305	EF-14 pivotante 210x60cm	UN	8,000	353,12	2.824,96
050306	EF-15 pivotante 240x30cm	UN	2,000	203,40	406,80
050307	EF-16 pivotante 300x30cm	UN	2,000	265,62	531,24
050308	EF-17 basculante 50x50cm	UN	14,000	78,40	1.097,60
050309	EF-18 corredica 120x60cm	UN	1,000	190,62	190,62
050310	EF-19 corredica 150x120cm	UN	1,000	497,97	497,97
050311	EF-20 corredica 120x90cm	UN	2,000	297,97	595,94
050312	EF-21 corredica 180x90cm	UN	1,000	435,47	435,47
050313	EF-22 corredica 240x90cm	UN	1,000	590,12	590,12
050314	EF-23 corredica 240x120cm	UN	2,000	827,07	1.654,14
050315	EF-24 corredica 300x120cm	UN	2,000	1.039,57	2.079,14
050316	EF-25 corredica 460x150cm (especifica p/ regioes de clima frio)	UN	2,000	1.914,05	3.828,10
050317	EF-26 corredica 270x160cm	UN	5,000	1.202,07	6.010,35
050318	EF-27 corredica 360x160cm	UN	4,000	1.577,07	6.308,28
050319	EF-28 corredica 200x105cm	UN	1,000	577,62	577,62
050320	Telas em 5 nylon	M2	10,260	3,07	31,49
050321	Veneziana metalica circular Ø=120cm (castelo d'agua)	UN	9,000	427,62	3.848,58
0504	GRADES E PORTÕES				5.010,53
050401	Portoes 90x110cm (cobogós)	UN	5,000	340,62	1.703,10
050402	Portoes 90x200cm (cobogós)	UN	1,000	590,62	590,62
050403	Grades e Portoes h=210cm	M2	12,600	215,62	2.716,81
06	VIDROS				9.664,33
0601	Portas de vidro temperado 160x210cm	M2	13,800	343,92	4.746,09
0602	Vidro laminado de fechamento - parte	M2	13,800	299,40	4.131,72

CERTIFICO E DOU FE QUE APRESENTE
 FOTOCOPIA E REPRODUÇÃO FIEL DA
 ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 ASS.

11 NOV. 2014

CARTÓRIO CELSO COUTINHO
 2º OFÍCIO DE NOTAS
 MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DE ALENCAR
 GERSON NUNES COUTINHO
 DAGOBERTO SOEIRO SILVA
 RUTHLENE NEIRELES M. TEIXEIRA
 SULENY WEDA COUTINHO
 JEANE RODRIGUES RIBEIRO



14/10/2015
 PROC-ADMINISTRATIVO
 FLS 676
 RUBRICA ED

VERBAMOS O PRESENTE
 ATENDIDO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CEPTIDA
 Nº 64996/13 - 01 A 3

Jorge Almir Fagundes Rêgo
 Eng Civil
 Superintendente CREAM-MA

PÁGINA 004
 DATA 25/06/

ORÇAMENTO

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA. CNPJ: 08.795.719/0001-73 N.33044
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PRO-Infancia
 LOCAL: ITAIPAVA DO GRAJAÚ - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	superior dos fundos do patio central e=10mm (somente em regiões frias)				
0603	Espelho 4mm	M2	7,000	112,36	786,52
07	COBERTURA				127.578,47
0701	Estrutura em madeira para cobertura	M2	1271,780	70,87	90.131,04
0702	Telha ceramicas	M2	1264,780	24,38	30.835,33
0703	Telhas de vidro	M2	7,000	149,28	1.044,96
0704	Cumeeira/espigoes	M	154,990	17,55	2.720,07
0705	Calha metalica	M	2,500	47,00	117,50
0706	Rufo de concreto	M	107,000	25,51	2.729,57
08	IMPERMEABILIZACAO				20.103,66
0801	Impermeabilizacao das vigas baldrame	M2	755,000	9,92	7.489,60
0802	Impermeabilizacao das calhas (piso)	M2	77,000	39,92	3.073,84
0803	Impermeabilizacao do castelo d'agua	M2	105,000	10,61	1.114,05
0804	Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfaltica	M2	221,450	38,05	8.426,17
09	REVESTIMENTOS				132.346,97
0901	REVESTIMENTOS INTERNOS				88.394,32
090101	PAREDES				75.631,65
09010101	Emboco	M2	959,210	17,26	16.555,96
09010102	Reboco	M2	809,070	15,73	12.726,67
09010103	Ceramica 20x20cm	M2	959,210	44,87	43.039,75
09010104	Rejuntamento de ceramica 20x20cm	M2	959,210	3,45	3.309,27
090102	TETOS				12.762,67
09010201	Reboco	M2	724,740	17,61	12.762,67
0902	REVESTIMENTOS EXTERNOS				43.952,65
090201	PAREDES E FACHADAS				43.952,65
09020101	Chapisco externo	M2	1036,820	3,52	3.649,60
09020102	Emboco	M2	460,270	17,26	7.944,26
09020103	Reboco	M2	576,550	15,73	9.069,13
09020104	Ceramica 10x10cm	M2	460,270	47,15	21.701,73

CERTIFICO E DOU FE QUE A PRESENTE
 FOTOCOPIA E REPRODUÇÃO FIEL DA
 ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 ASS.

CARTÓRIO CELSO COUTINHO
 2º OFÍCIO DE NOTAS

11 NOV. 2014



MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DE ALENCAR
 GERSON NUNES COUTINHO
 DAGOBERTO SCSINHO SILVA
 RUTHLENE MEIRELES M. TEIXEIRA
 GULBENY WEBER COUTINHO
 JEANE RODRIGUES PINHEIRO



14/2025

PROC-ADMINISTRATIVO

FLS. 1077

RUBRICA: *ED*

ANEXAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CÉDULA
Nº 04476/13 FLS. 11 A 50

Jorge Almar Feres M. Lago

Eng. Civil
Superintendente OREMA

005

DATA 25/06/

ORÇAMENTO

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA. CNPJ: 03.785.719/0001-73

N.30044

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PRO-INFANCIA

LOCAL: ITAIPAVA DO GRAJAÚ - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
09020105	Rejuntamento de cerâmica 10x10	M2	460,270	3,45	1.587,93
10	PAVIMENTAÇÃO				110.895,79
1001	Camada impermeabilizadora de concreto	M2	1707,000	25,48	43.494,36
1002	Regularização de piso	M2	1304,100	10,30	13.432,23
1003	Bloco de concreto intertravado	M2	224,000	62,90	14.089,60
1004	Cerâmica	M2	36,000	45,30	1.630,80
1005	Rejuntamento de cerâmica	M2	36,000	3,45	124,20
1006	Cimento desempenado	M2	470,000	26,61	12.506,70
1007	Granitina	M2	885,000	26,95	23.850,75
1008	Caixa de concreto com grelhas	M	77,000	22,95	1.767,15
11	SOLEIRAS, RODAPES E PRITORIS				18.000,57
1101	Soleira em granito e=15cm	M	32,800	79,92	2.621,37
1102	Rodape em cerâmica	M	648,000	19,37	12.551,76
1103	Rejuntamento de rodapes de cerâmica	M2	160,000	3,45	345,00
1104	Rodameio de madeira L=10cm	M	548,000	4,53	2.482,44
12	PINTURA				42.511,30
1201	PAREDES INTERNAS				13.158,08
120101	Pintura acrílica c/ massa corrida	M2	658,780	19,31	12.334,84
120102	Pintura PVA	M2	77,300	10,65	823,24
1202	PAREDES EXTERNAS				8.589,57
120201	Pintura acrílica s/ massa corrida	M2	606,180	14,17	8.589,57
1203	TETO				13.891,61
120301	Pintura PVA c/ massa corrida	M2	732,680	18,96	13.891,61
1204	OUTROS				6.872,04
120401	Pintura esmalte em portas em madeira	M2	257,600	13,31	3.428,65
120402	Tratamento em verniz em rodameio de madeira	M2	54,800	11,25	616,50
120403	Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro	M2	170,500	16,58	2.826,89
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA				114.371,29
1301	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				95.040,84

CARTÓRIO CELSO COUTINHO

CERTIFIQUE-SE QUE A PRESENTE
FOTOCÓPIA É REPRODUÇÃO FIEL DA
ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
ASS.

11 NOV 2014

MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DE ALENCAR
GERSON HUMES COUTINHO
DAGOMBERTO SOEIRO SILVA
RUTHLENE MIRRELLS M. TEIXEIRA
SULENY WESSA COUTINHO
JEANE RODRIGUES PINHEIRO



14/2025

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS. 678

RUBRICA

VERBAMOS O PRESENTE
 TESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 64996/13 FLS. 01 A 35

Jorge Almir Feres M. Rêgo
 ERO CIVIL

Superintendente OPEA-MA
 PÁGINA 006

DATA 25/06/

ORÇAMENTO

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA. CNPJ: 03.785.719/0001-73

N. 30044

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PRO-INFANCIA

LOCAL: ITAIPAVA DO GRAJAÚ - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
130101	HASTE PARA ATERRAMENTO				236,30
13010101	Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diametro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento	UN	3,000	49,00	147,00
13010102	Caixa de inspecão tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm	UN	1,000	74,00	74,00
13010103	Conector em bronze para conexão de dois cabos com a haste	UN	3,000	5,10	15,30
130102	CORDOALHA DE COBRE NU				575,51
13010201	Cordoalha de cobre nu 50mm²	M	15,000	27,85	417,75
13010202	Cordoalha de cobre nu 35mm²	M	8,000	19,72	157,76
130103	QUADROS DE FORÇA				1.336,26
13010301	Quadro de medição completo com TC (transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor trifásico geral de entrada de 200A, padrão da concessionária local	UN	1,000	345,01	345,01
13010302	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 2"x1/4" para as fases e o neutro e 1"x3/16" para proteção	UN	1,000	191,25	191,25
13010303	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/8" para proteção	UN	2,000	153,75	307,50
13010304	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção	UN	1,000	166,25	166,25
13010305	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 3/4"x1/8" para as fases e o neutro e 5/8"x1/16" para proteção	UN	1,000	178,75	178,75
13010306	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco	UN	1,000	147,50	147,50

CERTIFICO E DOU FE QUE A PRESENTE
 FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO FIEL DA
 ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 ASS.

11 NOV. 2014

CARTÓRIO CELSO COUTINHO

OFÍCIO DE NOTAS

MARIAS DAS GRAÇAS RIBEIRO DE ALENCAR

GERSON NUNES COUTINHO

DAGOBERTO SOEIRO SILVA

RUTHLENE MEIRELES M. COUTINHO

SULENY WEBER COUTINHO

JEANE RODRIGUES PINHEIRO

RECEBENTES
 ANTERIORES
 RELEVANTES
 ANUMENTADOS



1412025

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS. 679

RUBRICA

CASA - MA

AVESAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO

Nº 64996/2013 PLS. 01 A 33

Jorge Almir Jorge de Azeite

Eng. Civil

Superintendente DREA-MA

ORÇAMENTO

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA. CNPJ: 06.735.719/0001-73

N.º 30044

PÁGINA 007

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PRO-INFANCIA

LOCAL: ITAIPAVA DO GRAJAÚ - MA

DATA 25/06/

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
130104	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS				1.590,68
13010401	Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios	UN	2,000	370,01	740,02
13010402	Quadro de distribuição de embutir, 70 módulos (2x35) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios	UN	1,000	418,15	418,15
13010403	Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. Ref. comercial: CEMAR (Ref. QDETG UX 22MA) ou equivalente	UN	1,000	432,51	432,51
130105	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				18.114,30
13010501	Eletroduto metálico flexível 3/4"	M	160,000	11,60	1.856,00
13010502	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 3/4"	M	1250,000	3,90	4.875,00
13010503	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 1"	M	200,000	5,23	1.046,00
13010504	Eletroduto de aço galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, 3/4"x3,00m	UN	25,000	40,35	1.008,75
13010505	Eletroduto de Pead-polietileno de alta densidade corrugado, 1 1/2"	M	30,000	8,90	267,00
13010506	Eletroduto de Pead-polietileno de alta densidade corrugado 2"	M	55,000	10,77	592,35
13010507	Eletroduto de Pead-polietileno de alta densidade corrugado 3"	M	60,000	12,40	744,00
13010508	Eletroduto de Pead-polietileno de alta densidade corrugado 4"	M	60,000	11,60	696,00
13010509	Eletroduto de Pead-polietileno de alta densidade corrugado, 5"	M	200,000	15,35	3.070,00

CERTIFICADO E DOU-SE PRESENTE
FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO FIEL DA
ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
ASS.

11 NOV. 2014

MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DE ALENCASTRO
GERSON NUNES COSTA
DAGOBERTO SOEIRO TEIXEIRA
RUTHLENE MEIRELES GOUTINHO
SULENY WEBER GOUTINHO
JEANE RODRIGUES PINHEIRO



1412023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS. 680

RUBRICA *ED*

CREA - MA

VERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 649961339, de 14/11/23

Jorge Almir Feres M. Rêgo
Eng. Civil

Superintendente CREA - MA

ORÇAMENTO

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA. CNPJ: 08.785.716/0001-73

N. 30044

PÁGINA 008

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PRO-INFANCIA

LOCAL: ITAIPAVA DO GRAJAÚ - MA

DATA 25/06/

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13010510	Curva 90° de PVC, serie reforçada, 3/4"	UN	180,000	14,10	2.538,00
13010511	Abracadeira de aço galvanizado, 3/4", tipo "copo"	UN	800,000	1,52	1.216,00
13010512	Abracadeira de aço galvanizado, 1", tipo "copo"	UN	120,000	1,71	205,20
130106	CABOS E FIOS				34.817,20
13010601	2,5mm²	M	7200,000	2,45	17.640,00
13010602	4,0mm²	M	750,000	3,80	2.850,00
13010603	6,0mm²	M	300,000	4,55	1.365,00
13010604	6,0mm²	M	400,000	4,55	1.820,00
13010605	10,0mm²	M	100,000	6,28	628,00
13010606	16,0mm²	M	500,000	10,35	5.175,00
13010607	25,0mm²	M	25,000	12,78	319,50
13010608	35,00 mm²	M	125,000	15,60	1.950,00
13010609	50,00mm²	M	130,000	17,85	2.320,50
13010610	3x1,5mm²	M	50,000	5,48	274,00
13010611	3x2,5mm²	M	60,000	7,92	475,20
130107	CAIXAS DE PASSAGEM				4.772,50
13010701	Condutele metalico, entradas lisas, tipo T, 3/4"	UN	8,000	11,60	92,80
13010702	Condutele metalico, entradas lisas, tipo C, 3/4"	UN	12,000	10,35	124,20
13010703	Condutele metalico, entradas lisas, tipo E, 3/4"	UN	14,000	10,35	144,90
13010704	Condutele metalico, entradas lisas, tipo X, 3/4"	UN	3,000	12,85	38,55
13010705	Condutele metalico, entradas lisas, tipo LR, 3/4"	UN	5,000	10,35	51,75
13010706	Tampa para condutele metalico com entrada para tomada 2P+T	UN	8,000	17,22	137,76
13010707	Tampa cega para condutele metalico	UN	14,000	24,52	343,28
13010708	Tampa para condutele metalico com furo	UN	20,000	22,85	457,00
13010709	Caixa de passagem em PVC, serie	UN	300,000	4,52	1.356,00

CARTÓRIO CELSO DUTINHO
2º OFÍCIO DE NOTAS

CERTIFICO E DOUO QUE A PRESENTE
FOTOCÓPIA É REPRODUÇÃO FIEL DO
ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
ASS.

11 NOV. 2024

MARIA DAS CHAGAS RIBEIRO DO AMARAL
DERSON NUNES COSTA JUNIOR
DAGOBERTO SUGEM SILVA
RUTHLENE MEILLER DE TEIXEIRA
SULENY WEBER DUTINHO
JEANE RODRIGUES PINHEIRO



14/2025

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS. 281

RUBRICA

CREA - MA

ATENDAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 04946/13 FLS. 01 A 33

Jorge Almir Feres de Rêgo

Superintendente de CPM

009

ORÇAMENTO

CONSTRUTORA CARDOSO LIDA. CNPJ: 04.785.719/0001-72

N.30044

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PRO-INFANCIA

LOCAL: ITAIPAVA DO GRAJAÚ - MA

DATA 25/06/

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	reforcada, 4x2"				
13010710	Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4"	UN	150,000	9,10	1.365,00
13010711	Caixa de passagem metálica, quadrada, 2x20" com tampa	UN	3,000	23,62	70,86
13010712	Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa	UN	8,000	32,83	262,64
13010713	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa	UN	8,000	40,97	327,76
130108	CHAVES COM FUSÍVEIS				692,27
13010801	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diâmetro de 10A	UN	4,000	11,60	46,40
13010802	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diâmetro de 6A	UN	1,000	11,60	11,60
13010803	Rele térmico de sobrecarga 1,5A e 2,5A	UN	1,000	9,10	9,10
13010804	Contator de potência bobina 220V/60Hz	UN	3,000	10,35	31,05
13010805	Alarme sonoro, 220V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio	UN	1,000	94,87	94,87
13010806	Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo boia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF)	UN	1,000	45,72	45,72
13010807	Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo boia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF)	UN	1,000	45,72	45,72
13010808	Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo boia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF)	UN	1,000	61,97	61,97
13010809	Comutador com retenção, 22mm, cor preta, 3 posições (zero central) com blocos de contato 2NA+2NF	UN	1,000	77,37	77,37
13010810	Comutador com retenção, 22mm, cor	UN	1,000	77,37	77,37

CARTEIRO CELSO COUTINHO
2º OFÍCIO DE NOTAS

CERTIFICADO E DOUPE QUE A PRESENTE
FOTOCÓPIA É REPRODUÇÃO FIEL DA
ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
ASS.

11 NOV. 2014

MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DE ALENCAR
GERSON NUNES COUTINHO
RAGOBERTO SCLERIO SILVA
RUTHLENE MEIRELES M. TEIXEIRA
SULENY WED A. COUTINHO
JEANE RODRIGUES PINHEIRO



14/2025

PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 682
RUBRICA *FB*

ATTESTAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DO CERTIFICADO
Nº 64996/13Pia. 01 A 23

Jorge Almir Peres M. Neto
Eng. Civil

Superintendente CREA-MA
PÁGINA 010

DATA 25/06/

ORÇAMENTO
CONSTRUTORA CARDOSO LTDA. CNPJ: 08.785.719/0001-73 N.30044
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PRO-INFANCIA
LOCAL: ITAIPAVA DO GRAJAU - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF				
13010811	Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor vermelha (vm) com lampada neon/220V, soquete BA9S	UN	3,000	38,22	114,66
13010812	Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor ambar (am) com lampada neon/220V, soquete BA9S	UN	2,000	38,22	76,44
130109	DISJUNTORES				6.732,02
13010901	Mini-disjuntor monopolar, tipo 5sx1, curva C, 20A	UN	51,000	10,35	527,85
13010902	Mini-disjuntor monopolar, tipo 5sx1, curva C, 25A	UN	2,000	10,35	20,70
13010903	Mini-disjuntor bipolar, tipo 5sx1, curva C, 20A	UN	1,000	51,12	51,12
13010904	Mini-disjuntor bipolar, tipo 5sx1, curva C, 25A	UN	27,000	52,37	1.413,99
13010905	Mini-disjuntor tripolar, tipo 5sx1, curva C, 15A	UN	1,000	58,62	58,62
13010906	Mini-disjuntor tripolar, tipo 5sx1, curva C, 80A	UN	1,000	83,62	83,62
13010907	Mini-disjuntor tripolar, tipo 5sx2, curva C, 32A	UN	2,000	63,10	126,20
13010909	Mini-disjuntor tripolar, tipo 5sx2, curva C, 50A	UN	1,000	58,62	58,62
13010912	Disjuntor tripolar, 3VP23-13, IN=32A, ICU=65KA/220V	UN	2,000	54,47	108,94
13010913	Disjuntor tripolar, 3VP23-13, IN=50A, ICU=65KA/220V	UN	1,000	55,72	55,72
13010914	Disjuntor tripolar, 3VP23-13, IN=100A, ICU=65KA/220V	UN	2,000	64,87	129,74
13010915	Disjuntor tripolar, 3VP23-13, IN=125A, ICU=65KA/220V	UN	2,000	73,22	146,44
13010916	Disjuntor tripolar tipo LFC35450, IN=350A, ICU=65 KA/220V, ensaio nominal máxima 240V	UN	1,000	179,75	179,75

CERTIFICADO E DOU-PE QUE A PRESENTE
FOTOCÓPIA É REPRODUÇÃO FIEL DA
ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
ASS.
11 NOV. 2014
MARIAS GRACAS RIBEIRO DE ALENCAR
GERSON NUNES SOUZA
DAGOBERTO SOEIRO SILVA
RUTHLENE MEIRELES M. TEIXEIRA
SULENY WESLA SOUZA
JEANE RODRIGUES PINHEIRO

Cartório Fiscalizado
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão
Autenticação
00003233162
10 LUIS-120

1412025

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS. 683

RUBRICA

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 6496/13 DE 01 A 23

Jorge Almir Feres M. Rêgo

Superintendente OPA-MA

011

ORÇAMENTO

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA. CNPJ: 03.785.719/0001-73

N.30044

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PRO-INFANCIA

LOCAL: ITAIPAVA DO GRAJAÚ - MA

DATA 25/06/

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13010917	Modulo diferencial residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 305A	UN	57,000	61,12	3.483,84
13010918	Modulo diferencial residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 305A	UN	1,000	104,47	104,47
13010919	Dispositivo de protecao contra surtos (DPS), monopolar, tensao nominal maxima 275 VCA, corrente de surto maxima 40Ka	UN	4,000	45,60	182,40
130110	ILUMINACAO E TOMADAS / LUMINARIAS				15.104,84
13011001	Luminaria de sobrepor completa com 2 lampadas fluorescentes tubulares de 32W, com reator eletronic duplo	UN	116,000	89,35	10.364,60
13011002	Luminaria de sobrepor completa com duas lampadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletronic duplo	UN	19,000	71,12	1.351,28
13011003	Arandela completa com uma lampada incandescente de 60W comandada por dimmer	UN	12,000	39,31	471,72
13011004	Arandela completa com uma lampada fluorescente compacta de 20W	UN	18,000	38,62	695,16
13011005	Projektor completo com uma lampada a vapor metalico de 250W, ignitor e reator eletronic de alta frequencia, alto fator de potencia e baixa taxa de distorcao harmonica (FP>0,92 e THD<10%)	UN	2,000	315,88	631,76
13011006	Projektor completo com uma lampada a vapor metalico de 150W, ignitor e reator eletronic de alta frequencia, alto fator de potencia e baixa taxa de distorcao harmonica (FP>0,92 e THD<10%)	UN	4,000	297,13	1.188,52
13011007	Luminaria de embutir em piso completa com uma lampada a vapor metalico de 70W, grau de protecao IP 65 (protecao hermetica contra poeira e protecao contra jatos d'agua), com ignitor e reator eletronic de alta frequencia, alto fator de potencia e baixa taxa de	UN	5,000	80,36	401,80

CERTIFICO E DOU FE QUE A PRESENTE
FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO FIEL DA
ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA

11 NOV. 2014

CARTÓRIO CELSO COUTINHO

2º OFÍCIO DE NOTAS

MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE ALENCAR
GERSON NUNES COUTINHO
DAGOBERTO SOBRINHO SILVA
PAULENE MEIRELES M. TEIXEIRA
RUILENY WEBER COUTINHO
JEANE RODRIGUES PINHEIRO



CREA-MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CÉPTICA
 Nº 64996/13716.01 A 3

Jorge Almir Pereira M. Rego
 Engenheiro 012
 Superintendente CREA-MA
 DATA 25/06/

ORÇAMENTO
 CONSTRUTORA CARDOSO LTDA. CNPJ: 08.785.719/0001-73 N. 30044
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PRO-INFANCIA
 LOCAL: ITAIPAVA DO GRAJAÚ - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	distorcao harmonica (FP>0,92 e THD<10%)				
130112	INTERRUPTORES				6.220,96
13011201	Interruptor simples para montagem em paineis, 8A/250V	UN	1,000	7,65	7,65
13011202	Interruptor simples, 10A 250V	UN	49,000	11,60	568,40
13011203	Interruptor 2 seções, 10A por secao, 250V	UN	2,000	20,35	40,70
13011204	Interruptor de 3 seções, 10A por secao, 250V	UN	5,000	20,35	101,75
13011205	Interruptor paralelo (three-way) 1 secao, 10A por secao, 250V	UN	2,000	62,37	124,74
13011206	Interruptor paralelo (three-way) 2 secoes, 10A por secao, 250V	UN	18,000	62,37	1.122,66
13011207	Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por secao, 250V	UN	2,000	25,35	50,70
13011208	Suporte de interruptor simples para duto em acc perfil revestido com pintura em epoxi a po	UN	1,000	12,85	12,85
13011209	Variador de luminosidade Rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho	UN	6,000	99,00	594,00
13011210	Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples	UN	49,000	2,41	118,09
13011211	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 secoes	UN	20,000	2,41	48,20
13011212	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 secoes	UN	5,000	2,41	12,05
13011213	Espelho 4x4" com entrada para dois modulos de interruptores de 3 secoes	UN	1,000	4,72	4,72
13011214	Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta	UN	14,000	12,85	179,90
13011215	Suporte de tomadas para duto em aco perfil revestido com pintura e epoxi a po, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T	UN	7,000	12,85	89,95
13011216	Tomada universal, circular, 2P, 15A/250V, cor preta	UN	191,000	12,85	2.454,35

CERTIFICO E PORTE QUE APRESENTE
 FOTOCÓPIA É REPRODUÇÃO DEL DA
 ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 ASS.
 11 NOV. 2004
 MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DE ALENCAR
 GERSON NUNES COUTINHO
 DASOERTO SOEIRO SILVA
 RUTHLENE MIRGLES M. TEIXEIRA
 EULENY WESOA COUTINHO
 JEANE RODRIGUES PINHEIRO

Autenticação
 00003323164
 Poder Judiciário
 Tribunal de Justiça
 do Maranhão
 DE
 NOTAS

14/12/2025
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS. 686
 RUBRICA
 VERBAMOS O PRESIDENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CEPTID
 064440/2014.01.000000
 Jorge Almir Feres M. Rêgo
 Eng. Civil
 Superintendente CREA-MA

ORÇAMENTO
 CONSTRUTORA CARDOSO LTDA. CNPJ: 03.785.719/0001-73 N. 30044
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PRO-INFANCIA
 LOCAL: ITAIPAVA DO GRAJAÚ - MA
 PÁGINA 014
 DATA 25/06/

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	ultra flexível com RJ45 nas 2 pontas - 3,00 metros				
13020206	Cabos de conexões - Patch cord 110 / RJ45 1 par - 1,50 m	UN	15,000	9,72	145,80
130203	TOMADAS				456,79
13020301	Tomada modular RJ-45 categoria 6	UN	41,000	10,97	449,77
13020302	Conector de TV tipo F (coaxial)	UN	2,000	3,51	7,02
130204	CAIXAS E ACESSÓRIOS				545,22
13020401	Condutete metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, 3/4"	UN	2,000	10,35	20,70
13020402	Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1, 60x35x50, com tampão em ferro fundido	UN	1,000	208,80	208,80
13020403	Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática a base de epoxi, na cor cinza, com fundo de madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura, 80x80x20cm	UN	2,000	50,90	101,80
13020404	Tampa para condutete metálico com espaço para 2 módulos RJ-45	UN	1,000	11,60	11,60
13020405	Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45	UN	13,000	9,10	118,30
13020406	Tampa para condutete metálico com espaço uma tomada tipo F	UN	1,000	3,30	3,30
13020407	Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (cabo coaxial de TV)	UN	1,000	3,30	3,30
13020408	Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado	UN	14,000	5,53	77,42
130205	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				2.970,80
13020501	1"	M	1,000	17,85	17,85
13020502	3/4"	M	70,000	15,35	1.074,50
13020503	Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado 3/4"	M	10,000	16,60	166,00
13020504	Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável 3/4"	M	43,000	16,60	717,80
13020505	Eletroduto de PEAD flexível corrugado 4"	M	10,000	41,97	419,70
13020506	Abracadreira de aço galvanizado a	UN	75,000	1,66	124,50

CERTIFICO E DOU FE QUE A PRESENTE
 FOTOCÓPIA É REPRODUÇÃO FIEL DA
 ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 ASS.
 11 NOV. 2014
 MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DE ALENCAR
 CERSEN NUNES COUTINHO
 ROBERTO SOARES SILVA
 RUTHLENE MEIRELES M. TEIXEIRA
 GULENY WEGA COUTINHO
 JEANE RODRIGUES PINHEIRO



1412023
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS. 087
 RUBRICA
 CREA-MA
 VERBAMOS O PRESIDENTE
 TESTADO COMO PUNTO
 INTEGRANTE DA CEMENTA
 Nº 6496/13 Fls. 01 A 03

ORÇAMENTO
 CONSTRUTORA CARDOSO LTDA. CNPJ: 03.785.719/0001-73 N.30044
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PRO-INFANCIA
 LOCAL: ITAIPAVA DO GRAJAÚ - MA

Jorge Almir Pereira M. R200
 Eng. Civil 015
 Suplente da CREA-MA
 DATA 25/06/

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	quente, tipo "D", para eletrodutos 3/4"				
13020507	Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, 1/4"x2"	UN	75,000	1,78	133,50
13020508	Bucha S/8	UN	75,000	0,65	48,75
13020509	Parafuso, rosca soberba, cabeça sextava, 1/4"x2", aço galvanizado	UN	75,000	1,16	87,00
13020510	Porca sextavada, aço galvanizado a quente, 1/4"	UN	75,000	1,16	87,00
13020511	Arruela lisa, aço galvanizado a quente, 1/4"	UN	100,000	0,65	65,00
130206	ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS				1.824,35
13020601	Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000m	UN	12,000	14,10	169,20
13020602	Curva horizontal lisa 90°, lisa, com tampa 100x50mm	UN	6,000	7,85	47,10
13020603	Te vertical de descida, liso, com tampa, 100x50mm	UN	1,000	3,30	3,30
13020604	Te Horizontal 90°, liso, com tampa, 100x50mm	UN	2,000	4,55	9,10
13020605	Saída vertical p/ eletrodutos, 3/4"	UN	15,000	3,03	45,45
13020606	Terminal de fechamento, 100x50mm	UN	4,000	5,35	21,40
13020607	Juncao simples, 50mm	UN	40,000	10,35	414,00
13020608	Mao francesa, 38x38x210mm	UN	20,000	31,60	632,00
13020609	Parafuso cabeça lentilha, com fenda, 1/4"	UN	25,000	0,90	22,50
13020610	Parafuso cabeça lentilha, autotravante, 1/4"	UN	160,000	0,90	144,00
13020611	Suspensão omega, 100x50mm	UN	3,000	3,30	9,90
13020612	Porca losangular com mola, 1/4"	UN	25,000	1,15	28,75
13020613	Vergalhão rosca total (tirante), em aço galvanizado a quente, 1/4"x3000mm	UN	3,000	6,40	19,20
13020614	Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, 1/4"	UN	300,000	0,71	213,00

CERTIFICO QUE DOU FÉ QUE A PRESENTE FOTOCÓPIA É REPRODUÇÃO FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA.

ASS: 11 NOV. 2014

CARTÓRIO CELSO COUTINHO
 2º OFÍCIO DE NOTAS

MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DE ALENCAR
 DEYSON NUNES COUTINHO
 ROBERTO ROEIRO SILVA
 RUTHLENE MEIRELES M. TEIXEIRA
 RULENY WEBER COUTINHO
 JEANE RODRIGUES PINHEIRO

Autenticação
 0000323167
 Poder Judiciário
 Tribunal de Justiça do Maranhão
 2º OFÍCIO DE NOTAS

AVERBAMOS O PRELIMINAR
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DO CERTIFICADO
Nº 4996/13 DE 07/11/13

Jorge Almir Torres M. Rêgo
Superintendente

Superintendente de MA 016

ORÇAMENTO

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA. CNPJ: 03.785.719/0001-73 N.º 0044

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PRO-INFANCIA

LOCAL: ITAIPAVA DO GRAJAÚ - MA

DATA 25/06/

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13020615	Box reto 3/4" em alumínio	UN	15,000	3,03	45,45
130207	DUTOS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS				1.189,35
13020701	Perfil base sem tampa em aço 129x44x2000mm	UN	10,000	20,35	203,50
13020702	Divisor "L" 2000mm	UN	10,000	20,35	203,50
13020703	Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm	UN	20,000	16,60	332,00
13020704	Derivacao "L"	UN	2,000	14,10	28,20
13020705	Fixa cabo	UN	40,000	7,85	314,00
13020706	Terminal	UN	4,000	4,55	18,20
13020707	Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege	UN	7,000	12,85	89,95
130208	TESTE DE DESEMPENHO DOS PONTOS LÓGICOS (VOZ E DADOS)				2.948,31
13020801	Pontos logicos, categoria 6	UN	43,000	71,91	2.948,31
14	INSTALAÇÃO HIDRAULICA				42.459,07
1401	TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO				17.829,82
140101	Tubo PVC soldavel, diametro 25mm	M	172,000	13,13	2.258,36
140102	Tubo PVC soldavel, diametro 32mm	M	169,000	18,70	3.160,30
140103	Tubo PVC soldavel, diametro 50mm	M	66,000	20,66	1.363,56
140104	Tubo pvc soldavel, diametro 60mm	M	39,000	25,43	991,77
140105	Tubo PVC soldavel, diametro 85mm	M	87,000	32,40	2.818,80
140106	Adaptador PVC soldavel curto com bolsa e rosca, diametro 25x3/4"	UN	125,000	6,11	763,75
140107	Adaptador PVC soldavel curto com bolsa e rosca, diametro 32x1"	UN	30,000	11,17	335,10
140108	Adaptador PVC soldavel curto com bolsa e rosca, diametro 50x1 1/2"	UN	30,000	13,67	410,10
140109	Adaptador PVC soldavel curto com bolsa e rosca, diametro 85x3"	UN	11,000	19,92	219,12
140110	Adaptador PVC soldavel com flanges livres, diametro 25x3/4"	UN	1,000	9,86	9,86
140111	Adaptador PVC soldavel com flanges livres, diametro 32x1"	UN	1,000	9,92	9,92

CERTIFICADO E DOCUMENTAÇÃO PRESENTE
FOTOCOPIA E REPRODUÇÃO FIEL DA
ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA

11 NOV. 2014

CARLOS CELSO GOMES
% OFICIO DE NOTAS
MARIAS GRACIAS RIBEIRO DE ALENCAR
GERSON NUNES SOUTINHO
DAGOBERTO ROBERTO SILVA
RUTHLENE MEIRELES M. TRINHA
SULEMY WEDER SOUTINHO
JEANE RODRIGUES PINHEIRO

Autenticação
0000323168
Tribunal de Justiça
do Maranhão
DE NOTAS

1412025

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS. 683

RUBRICAR E FIRMAR

VERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 64966113 Fls. 21 A 32

Jorge Almir Fernandes Rêgo

Eng. CIVIL
Superintendente de MA 017

DATA 25/06/

ORÇAMENTO

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA. CNPJ: 03.785.719/0001-73

N.30044

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PRO-INFANCIA

LOCAL: ITAIPAVA DO GRAJAÚ - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
140112	Adaptador PVC soldavel com flanges livres, diametro 50x1.1/2"	UN	5,000	13,67	68,35
140113	Adaptador PVC soldavel com flanges livres, diametro 85x3"	UN	1,000	19,92	19,92
140114	Bucha de reducao, PVC soldavel, diametro 32x25mm	UN	13,000	4,08	53,04
140115	Bucha de reducao, PVC soldavel, diametro 50x25mm	UN	4,000	5,31	21,24
140116	Bucha de reducao, PVC soldavel, diametro 50x32mm	UN	2,000	5,93	11,86
140117	Bucha de reducao, PVC soldavel, diametro 60x25mm	UN	5,000	8,46	42,30
140118	Bucha de reducao, PVC soldavel, diametro 60x32mm	UN	11,000	11,07	121,77
140119	Bucha de reducao, PVC soldavel, diametro 60x50mm	UN	12,000	14,08	168,96
140120	Bucha de reducao, PVC soldavel, diametro 85x60mm	UN	6,000	15,31	91,86
140121	Joelho 90° PVC soldavel, diametro 25mm	UN	91,000	3,72	338,52
140122	Joelho 90° PVC soldavel, diametro 32mm	UN	29,000	3,43	96,04
140123	Joelho 90° PVC soldavel, diametro 50mm	UN	20,000	6,70	134,00
140124	Joelho 90° PVC soldavel, diametro 60mm	UN	10,000	20,00	200,00
140125	Joelho 90° PVC soldavel, diametro 85mm	UN	4,000	28,78	115,12
140126	Joelho 45° PVC soldavel, diametro 25mm	UN	5,000	4,30	21,50
140127	Joelho 45° PVC soldavel, diametro 32mm	UN	3,000	6,31	18,93
140128	Joelho 45° PVC soldavel, diametro 50mm	UN	2,000	7,56	15,12
140129	Joelho 90° PVC soldavel com bucha de latão, diametro 25x3/4"	UN	12,000	6,77	81,24
140130	Joelho de reducao 90° PVC soldavel com bucha de latão, diametro 25x1/2"	UN	64,000	7,83	501,12
140131	Joelho de reducao 90° PVC soldavel, diametro 32x25mm	UN	13,000	4,11	53,43
140132	Luva de PVC soldavel diametro 25mm	UN	12,000	3,00	36,00
140133	Luva de PVC soldavel diametro 32mm	UN	12,000	2,62	31,44

CERTIFICO QUE O PRESENTE
FOTOCÓPIA É REPRODUÇÃO FIEL DA
ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA

CARTÓRIO CELSO COUTINHO
25 OFÍCIO DE NOTAS

11 NOV. 2014

MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DE ALENCAR
GERSON NUNES COUTINHO
CARLOS ALBERTO SOEIRO SILVA
RUTHLENE MEIRELES M. TEIXEIRA
SULENY WEBER COUTINHO
JEANE RODRIGUES PINHEIRO



7/12/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS. 290

RUBRICA: ED

VERBOSOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 64946/2018. 01 A 33

Jorge Almir Figueiredo

Superintendente CREA-MA

PÁGINA

018

ORÇAMENTO

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA. CNPJ: 03.785.719/0001-73

N.30044

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PRO-INEFANCIA

LOCAL: ITAIPAVA DO GRAJAÚ - MA

DATA 25/06/

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
140134	Luva de PVC soldavel diametro 50mm	UN	7,000	7,81	54,67
140135	Luva de PVC soldavel diametro 60mm	UN	3,000	10,38	31,14
140136	Luva de PVC soldavel diametro 85mm	UN	7,000	38,87	272,09
140137	Luva de reducao de PVC soldavel rosca diametro 25x1/2"	UN	8,000	3,05	24,40
140138	Te de 90° PVC soldavel, diametro 25mm	UN	17,000	6,33	107,61
140139	Te de 90° PVC soldavel, diametro 32mm	UN	13,000	7,66	99,58
140140	Te de 90° PVC soldavel, diametro 50mm	UN	17,000	13,91	236,47
140141	Te de 90° PVC soldavel, diametro 60mm	UN	8,000	22,50	180,00
140142	Te de 90° PVC soldavel, diametro 85mm	UN	6,000	57,56	345,36
140143	Te de reducao PVC soldavel com rosca central, diametro 25x1/2"	UN	13,000	7,60	98,80
140144	Te de reducao PVC soldavel com rosca central, diametro 32x3/4"	UN	4,000	9,47	37,88
140145	Te de reducao PVC soldavel, diametro 32x25mm	UN	26,000	11,35	295,10
140146	Te de reducao PVC soldavel, diametro 50x25mm	UN	3,000	14,73	44,19
140147	Te de reducao PVC soldavel, diametro 60x25mm	UN	2,000	20,18	40,36
140148	Te de reducao PVC soldavel, diametro 85x60mm	UN	14,000	38,78	542,92
140149	Uniao de PVC soldavel diametro 25mm	UN	2,000	11,23	22,46
140150	Uniao de PVC soldavel diametro 32mm	UN	2,000	14,68	29,36
140151	Uniao de PVC soldavel diametro 50mm	UN	4,000	23,13	92,52
140152	Uniao de PVC soldavel diametro 85mm	UN	2,000	199,46	398,92
140153	Plugue de PVC com rosca diametro 1/2"	UN	74,000	2,20	162,80
140154	Plugue de PVC com rosca diametro 3/4"	UN	17,000	2,85	48,45
140155	Plugue de PVC com rosca diametro 1.1/4"	UN	23,000	3,58	82,34
1401	TUBULACOES E CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO				4.099,40
140201	Tubo de FG roscavel, diametro 3/4"	M	18,000	15,62	281,16
140202	Tubo FG roscavel, diametro 1"	M	24,000	20,12	482,88

CERTIFICO E DOU FE QUE A PRESENTE
FOTOCÓPIA É REPRODUÇÃO FIEL DA
ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
ASS.

CARTÓRIO CELSO COUTINHO
2.º OFÍCIO DE NOTAS

11 NOV. 2014

MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DE ALENCAR
GERSON NUNES COUTINHO
DAGODERTO SOEIRAY SILVA
RUTHLENE MIRELES X. TEIXEIRA
DULCEWY WEBER COUTINHO
JEANE RODRIGUES PINHEIRO



ORÇAMENTO
CONSTRUTORA CARDOSO LTDA. CNPJ: 08.785.719/0001-73 N.30044
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PRO- INFANCIA
LOCAL: ITAIPAVA DO GRAJAÚ - MA

Jorge Almir Pereira Rêgo
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA
PÁGINA 019
DATA 25/06/

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
140203	Tubo FG roscavel, diametro 1.1/2"	M	36,000	35,38	1.262,88
140204	Tubo FG roscavel, diametro 3"	M	12,000	72,52	870,24
140205	Bucha de reducao, FG roscavel, diametro 1"x3/4"	UN	2,000	10,88	21,76
140206	Joelho 90° FG roscavel, diametro 3/4"	UN	4,000	3,92	15,68
140207	Joelho 90° FG roscavel, diametro 1.1/2"	UN	4,000	12,65	50,60
140208	Joelho 90° FG roscavel, diametro 1"	UN	15,000	6,40	96,00
140209	Joelho 90° FG roscavel, diametro 3"	UN	8,000	93,77	750,16
140210	Luva FG,F/F roscavel, diametro 1"	UN	1,000	10,15	10,15
140211	Luva FG,F/F roscavel, diametro 1.1/2"	UN	1,000	15,15	15,15
140212	Te 90° FG roscavel, diametro 1.1/2"	UN	1,000	21,37	21,37
140213	Te 90° FG roscavel, diametro 1"	UN	2,000	12,65	25,30
140214	Te 45° FG roscavel, diametro 1"	UN	1,000	12,65	12,65
140215	Uniao FG roscavel 5F, diametro 1"	UN	4,000	23,87	95,48
140216	Uniao FG roscavel 5F, diametro 1.1/2"	UN	2,000	37,57	75,14
140217	Niple FG roscavel diametro 1"	UN	2,000	6,40	12,80
1403	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS				13.059,05
140301	Tubo de PVC esgoto serie R, ponta e bolsa com anel de borracha, 100mm	M	15,500	33,63	521,26
140302	Tubo de PVC esgoto serie R, ponta e bolsa com anel de borracha, 150mm	M	127,600	37,45	4.778,62
140303	Tubo de PVC esgoto, tipo vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elastica integrada, 150mm	M	18,000	32,38	582,84
140304	Tubo de PVC esgoto, tipo vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elastica integrada, 200mm	M	28,700	56,92	1.633,60
140305	Tubo de PVC esgoto, tipo vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elastica integrada, 250mm	M	34,900	65,67	2.291,88
140306	Tubo de PVC esgoto, tipo vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elastica integrada, 300mm	M	13,000	75,67	983,71
140307	Curva 87°30' de PVC esgoto serie R,	UN	11,000	90,87	999,57

CERTIFICO E DOU-QUE-A-PRESENTE
FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO FIEL DA
ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
ASS. _____
11 NOV 2014
CARTÓRIO CÉLIO COUTINHO
2º OFÍCIO DE NOTAS
MARIAS DAS GRACAS RIBEIRO DE ALENCAR
GERSON NUNES COUTINHO
DAGOBERTO SOEIRO SILVA
RUTHLENE MEIRELES M. TEIXEIRA
GUILYEN WEBER COUTINHO
JEANE RODRIGUES PINHEIRO

Cartório Fiscal
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão
Autenticação
0000523171
CARTÓRIO CÉLIO COUTINHO
2º OFÍCIO DE NOTAS
São Luís - MA

1412025

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS. 032

RUBRICA *FR*

DATA 25/06/

RECEBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 04995/13 Fls. 01 a 03

Jorge Almeida *Jorge Almeida*
 Eng. Civil

Superintendente de Engenharia
 PAGINA 020

DATA 25/06/

ORÇAMENTO

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA. CNPJ: 08.785.719/0001-73

N. 30C44

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PRO-INFANCIA

LOCAL: ITAIPAVA DO GRAJÁ - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	com anel de borracha, 150mm				
140308	Curva 87°30' de PVC esgoto serie R, com anel de borracha, 100mm	UN	1,000	73,67	73,67
140309	Joelho 45 graus de PVC esgoto serie R, com anel de borracha, 150mm	UN	2,000	32,62	65,24
140310	Joelho 90 graus de PVC esgoto serie R, com anel de borracha, 150mm	UN	2,000	33,85	67,70
140311	Luva de PVC esgoto, serie R, com anel de borracha, 100mm	UN	2,000	41,17	82,34
140312	Luva de PVC esgoto, serie R, com anel de borracha, 150mm	UN	5,000	34,90	174,50
140313	Luva de PVC esgoto, Tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elastica integrada, 100mm	UN	1,000	33,65	33,65
140314	Luva de PVC esgoto, Tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elastica integrada, 150mm	UN	1,000	37,40	37,40
140315	Luva de PVC esgoto, Tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elastica integrada, 200mm	UN	3,000	43,78	131,34
140316	Luva de PVC esgoto, Tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elastica integrada, 250mm	UN	2,000	46,15	92,30
140317	Luva de PVC esgoto, Tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elastica integrada, 300mm	UN	1,000	51,11	51,11
140318	Te de inspecao de PVC esgoto, serie R, com anel de borracha, 150x100mm	UN	11,000	38,61	424,71
140319	Te de inspecao de PVC esgoto, serie R, com anel de borracha, 100x75mm	UN	1,000	33,61	33,61
1404	ACESSORIOS				7.470,80
140401	Ralo hesferico (formato abacaxi) de ferro fundido, 150mm	UN	11,000	41,01	451,11
140402	Ralo hesferico (formato abacaxi) de ferro fundido, 100mm	UN	1,000	29,86	29,86
140403	Caixa de inspecao em alvenaria com presente certificado e durabilidade da fotocópia e reprodução fiel da original que me foi apresentada		9,000	325,68	2.931,12

CARTÓRIO DO SOCOUINHC

2º OFÍCIO DE NOTAS

11 NOV 2014

COPIANTES AUTORIZADOS

COPIANTES AUTORIZADOS

COPIANTES AUTORIZADOS

COPIANTES AUTORIZADOS

COPIANTES AUTORIZADOS

COPIANTES AUTORIZADOS

COPIANTES AUTORIZADOS

COPIANTES AUTORIZADOS

COPIANTES AUTORIZADOS

COPIANTES AUTORIZADOS

COPIANTES AUTORIZADOS

COPIANTES AUTORIZADOS

COPIANTES AUTORIZADOS

COPIANTES AUTORIZADOS

COPIANTES AUTORIZADOS

COPIANTES AUTORIZADOS

COPIANTES AUTORIZADOS

COPIANTES AUTORIZADOS

COPIANTES AUTORIZADOS

COPIANTES AUTORIZADOS

COPIANTES AUTORIZADOS

COPIANTES AUTORIZADOS

COPIANTES AUTORIZADOS

COPIANTES AUTORIZADOS

COPIANTES AUTORIZADOS

COPIANTES AUTORIZADOS

COPIANTES AUTORIZADOS

COPIANTES AUTORIZADOS

COPIANTES AUTORIZADOS

COPIANTES AUTORIZADOS



14/2025

PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 205

RUBRICA 470

AVERBAMOS O PRESENT
TESTADO COMO VARI
INTEGRANTE DA CERTIFIC
064446/13 FLS. 64 a 83

ORÇAMENTO:

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA. CNPJ: 03.785.719/0001-73
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PRO-INFANCIA
LOCAL: ITAIPAVA DO GRAJAÚ - MA

N.30044

Jorge Alberto F. de A. Lago

PAGINA 021
Superintendente CNEA-MA
DATA 25/06/

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	fundo em concreto, 60x60cm				
140404	Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspecção	UN	9,000	134,56	1.211,04
140405	Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	UN	5,000	140,35	701,75
140406	Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo	UN	5,000	57,30	286,50
140407	Caixa de brita 40x40cm	UN	2,000	107,30	214,60
140408	Poco de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110 x 110cm	UN	1,000	971,23	971,23
140409	Tampa de concreto 60cm para poco de visita	UN	1,000	121,37	121,37
140410	Chapa de aço galvanizado apaxefusavel, 15x15cm, para inspecção em alvenaria	UN	5,000	34,86	174,30
140411	Calha de piso em PVC DN 130, com grelha	M	8,000	41,15	329,20
140412	Calha de cobertura em PVC DN 130	M	2,000	24,36	48,72
15	EQUIPAMENTOS				1.618,15
1501	Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 CV, Hman=15mca, Q=5m³/h, 38 Volts, trifasica	UN	2,000	703,61	1.407,22
1502	Automatico de boia nivel maximo	UN	1,000	70,31	70,31
1503	Automatico de boia nivel minimo	UN	2,000	70,31	140,62
16	INSTALACAO SANITARIA				33.626,44
1601	TUBOS E CONEXOES DE PVC				24.787,41
160101	Tubo de PVC rigido esgoto serie R 150mm	M	204,000	32,47	6.623,88
160102	Tubo de PVC rigido esgoto serie R 100mm	M	198,000	26,20	5.187,60
160103	Tubo de PVC rigido esgoto serie R 75mm	M	120,000	35,05	4.206,00
160104	Tubo de PVC rigido esgoto serie R 50mm	M	210,000	18,36	3.855,60
160105	Tubo de PVC rigido esgoto serie R 40mm	M	102,000	16,28	1.660,56
160106	Cap de PVC rigido esgoto serie R com anel de borracha 100mm	UN	2,000	25,76	51,52
160107	Joelho 45 graus serie R 100mm	UN	11,000	18,61	204,71
160108	Joelho 45 graus serie R 75mm	UN	18,000	10,06	181,08

CERTIFICO E DOU PELO QUE APRESENTA
FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO FIEL DA
ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
ASS.

11 NOV. 2014

CARTÓRIO CELSO COUTINHO
2º OFÍCIO DE NOTAS

MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DE ALENCAR
GERSON NUNES COUTINHO
DAGDOBERTO SOBRINHO SILVA
RUTHLENE MIRELES M. TEIXEIRA
RULENY WEDA COUTINHO
JEANE RODRIGUES PINHEIRO

Autenticação
Poder Judicial
Tribunal de Justiça
do Maranhão
00003233173

CELSO COUTINHO
OFÍCIO DE NOTAS
2014

14/2025

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS. 694

RUBRICA

VERGAMOS O PRESENTE
TESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CÉDULA
Nº 049461/2011. 01A 33

ORÇAMENTO

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA. CNPJ: 03.785.713/0001-73

N. 30044

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PRO-INFANCIA

LOCAL: ITAIPAVA DO GRAJAÚ - MA

Jorge Almy Lopes M. Neto
Escr. PÚBLICA 022
Superintendente CREA-MA
DATA 25/06/

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
160109	Joelho 45 graus serie R 50mm	UN	13,000	7,56	98,28
160110	Joelho 45 graus serie R 40mm	UN	33,000	6,35	209,88
160111	Joelho 90 graus serie R 100mm	UN	23,000	14,93	343,39
160112	Joelho 90 graus serie R 75mm	UN	7,000	11,03	77,21
160113	Joelho 90 graus serie R 50mm	UN	80,000	6,70	536,00
160114	Joelho 90 graus serie R 40mm	UN	69,000	5,13	353,97
160115	Juncao simples serie R 50mm	UN	6,000	21,45	128,70
160116	Juncao simples serie R 40mm	UN	3,000	21,45	64,35
160117	Luva de PVC serie R 150mm	UN	13,000	34,90	453,70
160118	Luva de PVC serie R 100mm	UN	7,000	19,11	133,77
160119	Luva de PVC serie R 75mm	UN	8,000	6,42	51,36
160120	Luva de PVC serie R 50mm	UN	14,000	4,67	65,38
160121	Luva de PVC serie R 40mm	UN	7,000	2,38	16,66
160122	Reducao excentrica serie R 75x50mm	UN	9,000	17,62	158,58
160123	Bucha de reducao longa serie R 50x40mm	UN	2,000	13,16	26,32
160124	Adaptador para saida de vaso sanitario serie n 100mm	UN	23,000	12,42	285,66
160125	Vedacao para saida de vaso sanitario serie N 100mm	UN	23,000	16,65	382,95
160126	Adaptador para valvula de pia, lavatorio, tanque e bebedouro serie N 40x1"	UN	17,000	7,42	126,14
160127	Te serie R 100x50mm	UN	23,000	9,95	228,85
160128	Te serie R 75x50mm	UN	21,000	6,77	142,17
160129	Te serie R 100mm	UN	2,000	37,82	75,64
160130	Te serie R 75mm	UN	4,000	20,75	83,00
160131	Te serie N 50mm	UN	50,000	22,65	1.132,50
1602	ACESSORIOS				8.839,03
160201	Corpo caixa sifonada 250x230x75mm	UN	4,000	14,92	59,68
160202	Corpo caixa sifonada 150x185x75mm	UN	18,000	51,17	921,06
160203	Corpo caixa seca 100x100x40mm	UN	6,000	13,67	82,02
160204	Grelha redonda de aluminio 150mm	UN	13,000	37,42	486,46

CERTIFICO E DOU FE QUE A PRESENTE
FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO FIEL DA
ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
ASS.

CARTÓRIO ELISOCOUTINHO
2º OFÍCIO DE NOTAS



MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DE ALENCAR
GERSON NUNES COUTINHO
JACOBERTO GUEIRO SILVA
RUTHLENE MEIRELES M. TEIXEIRA
GULENE WERBA COUTINHO
JEANE RODRIGUES FINEIRO

ESCREVENTES
AUTORIZADOS



REBOAMOS O PRESENTE
 ESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 64996/13 FLS. 01 A 33

Jorge Almeida Feres M. Régio
 Eng. Civil
 Superintendente CREA-MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. ANTIQUADA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
160205	...	...	...	...	...
160206	...	...	...	...	...
160207	...	...	...	...	...
160208	...	...	...	...	...
160209	...	...	...	...	...
160210	...	...	...	...	...
160211	...	...	...	...	...
160212	...	...	...	...	...
160213	...	...	...	...	...
160214	...	...	...	...	...
160215	...	...	...	...	...
160216	...	...	...	...	...
160217	...	...	...	...	...
160218	...	...	...	...	...
160219	...	...	...	...	...
160220	...	...	...	...	...
160221	...	...	...	...	...
160222	...	...	...	...	...
160223	...	...	...	...	...
160224	...	...	...	...	...
17	INSTALACOES DE COMBATE E PREVENCAO A INCENDIO				5417,19

CERTIFICO E DOU FE QUE A PRESENTE
 FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO FIEL DA
 ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 ASS.
 11 NOV. 2014
 MARIAS GRACAS RIBEIRO DE ALENCAR
 GERSON NUNES COUTINHO
 DAGOBERTO SCEIRO SILVA
 RUTHLENE NEIRELES M. TEIXEIRA
 SULENY WESSA COUTINHO
 JEANE RODRIGUES PINHEIRO



14/2025

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS. 236

RUBRICA: M. F. R.

VERBAMOS O PRESENTE
ESTADO COMO PARTE
PRESTANTE DA CERTIDÃO
64996/13 PIS. 01 A 33

Jorge Luiz F. F. R.
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1701	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS				2.413,00
170101	1.000 LITROS DE ÓLEO COMESTÍVEL	LITRO	1.000	2,41	2.413,00
170102	1.000 LITROS DE ÓLEO INDUSTRIAL	LITRO	1.000	2,41	2.413,00
170103	1.000 LITROS DE ÓLEO DE MOTOR	LITRO	1.000	2,41	2.413,00
170104	1.000 LITROS DE ÓLEO DE TRANSMISSÃO	LITRO	1.000	2,41	2.413,00
170105	1.000 LITROS DE ÓLEO DE FREIO	LITRO	1.000	2,41	2.413,00
170106	1.000 LITROS DE ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO	LITRO	1.000	2,41	2.413,00
170107	1.000 LITROS DE ÓLEO DE MOTOR DIESEL	LITRO	1.000	2,41	2.413,00
170108	1.000 LITROS DE ÓLEO DE MOTOR GASOLINA	LITRO	1.000	2,41	2.413,00
170109	1.000 LITROS DE ÓLEO DE MOTOR DIESEL	LITRO	1.000	2,41	2.413,00
170110	1.000 LITROS DE ÓLEO DE MOTOR GASOLINA	LITRO	1.000	2,41	2.413,00
170111	1.000 LITROS DE ÓLEO DE MOTOR DIESEL	LITRO	1.000	2,41	2.413,00
170112	1.000 LITROS DE ÓLEO DE MOTOR GASOLINA	LITRO	1.000	2,41	2.413,00
170113	1.000 LITROS DE ÓLEO DE MOTOR DIESEL	LITRO	1.000	2,41	2.413,00
18	LOUCAS E METAIS				40.461,27
1801	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS				40.461,27
180101	1.000 LITROS DE ÓLEO COMESTÍVEL	LITRO	1.000	2,41	2.413,00
180102	1.000 LITROS DE ÓLEO INDUSTRIAL	LITRO	1.000	2,41	2.413,00
180103	1.000 LITROS DE ÓLEO DE MOTOR	LITRO	1.000	2,41	2.413,00
180104	1.000 LITROS DE ÓLEO DE TRANSMISSÃO	LITRO	1.000	2,41	2.413,00
180105	1.000 LITROS DE ÓLEO DE FREIO	LITRO	1.000	2,41	2.413,00

CERTIFICADO E DOU FE QUE A PRESENTE
FOTOCÓPIA É REPRODUÇÃO FIEL DA
ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
ASS.

11 NOV. 2014

MARIAS GRACIAS RIBEIRO DE ALENCAR
GERSON NUNES GUTINHO
DAGOBERTO SOEIRO SILVA
RUTHLENE MEIRELES M. TEIXEIRA
SULENY WEBER GUTINHO
JEANE RODRIGUES PINHEIRO

Autenticação
14/2025
11 NOV 2014
OFÍCIO DE NOTAS

14/2025

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS. 031

RUBRICA *FB*

CREA - MA

VERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 6496/13 Fls. 01 A 33

ORÇAMENTO

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA. CNPJ: 03.785.719/0001-73

N.30044

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PRO-INFANCIA

LOCAL: ITAIPAVA DO GRAJAÚ - MA

Jorge Almir Feres M. Rego
 Eng. Civil
 Superintendente CREA-MA
 DATA 25/06/

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
180106	Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca	UN	9,000	244,42	2.199,78
180107	Assento para bacia com abertura frontal, cor branca	UN	2,000	22,36	44,72
180108	Assento para bacia infantil, cor branca	UN	12,000	28,40	340,80
180109	Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca	UN	9,000	22,36	201,24
180110	Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho	UN	2,000	264,16	528,32
180111	Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido	UN	8,000	245,68	1.967,04
180112	Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido	UN	4,000	237,17	948,68
180113	Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm	UN	1,000	154,57	154,57
180114	Torneira de mesa, bica alta	UN	7,000	100,96	706,72
180115	Torneira de parede	UN	14,000	38,70	541,80
180116	Torneira de mesa, bica baixa	UN	5,000	91,10	455,50
180117	Torneira elétrica, 5500W	UN	3,000	112,26	336,78
180118	Torneira de parede, bica móvel	UN	4,000	99,76	399,04
180119	Torneira de mesa bica móvel	UN	7,000	98,70	690,90
180120	Torneira para uso geral	UN	6,000	36,20	217,20
180121	Torneira para jardim/mangueira	UN	11,000	27,28	233,86
180122	Torneira de boia, diâmetro 25mm	UN	1,000	29,02	29,02
180123	Registro de pressão com canopia p/ chuveiro, diâmetro 3/4"	UN	19,000	65,10	1.236,90
180124	Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4"	UN	5,000	57,45	287,25
180125	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1"	UN	8,000	29,92	239,36
180126	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2"	UN	6,000	77,62	465,72
180127	Registro de gaveta bruto, diâmetro 3"	UN	5,000	194,42	972,10
180128	Registro de gaveta com canopia, diâmetro 3/4"	UN	39,000	56,23	2.192,97

CERTIFICO E DOU FE QUE APRESENTE
 FOTOCOPIA E REPRODUÇÃO FIEL DA
 ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 ASS.

CARTÓRIO CELSO COUTINHO
 2º OFÍCIO DE NOTAS

11 NOV. 2014

MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DE ALENCAR
 GERSY NUNES COUTINHO
 DAGOBERTO SOEIRO SILVA
 RUTHLENE MEIRELES M. TEIXEIRA
 GULENY WEDA COUTINHO
 JEANE RODRIGUES PINHEIRO



ORÇAMENTO

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA. CNPJ: 03.785.719/0001-73 N.30044
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PRO-INFANCIA
LOCAL: ITAIPAVA DO GRAJAU - MA

Jorge Almir Fereira M. Rego
Engenheiro 026
Superintendente CREA-MA
DATA 25/06/14


ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
180129	Registro de gaveta com canopla, diametro 1"	UN	10,000	76,23	762,30
180130	Registro de gaveta com canopla, diametro 1.1/2"	UN	12,000	107,27	1.287,24
180131	Ligacao flexivel metalica para lavatorio de 1/2"	UN	11,000	12,80	140,80
180132	Ligacao flexivel metalica para pia de 3/4"	UN	7,000	10,32	72,24
180133	Ducha eletrica com desviador, 5500W, cor branca	UN	12,000	110,13	1.321,56
180134	Ducha higienica	UN	4,000	97,35	389,40
180135	Ducha eletrica 4000W com desviador	UN	4,000	107,27	429,08
180136	Chuveiro eletrico, 5500W, acabamento cromado	UN	5,000	122,63	613,15
180137	Valvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitario de 1.1/2"	UN	23,000	130,92	3.011,16
180138	Caixa d'agua pre-fabricada capacidade 15000 litros	UN	1,000	5.090,77	5.090,77
180139	Tubo de descarga VDE, serie normal, diametro 38mm	UN	23,000	2,96	68,08
180140	Valvula de pe com crivo, 1.1/2"	UN	1,000	74,48	74,48
180141	Valvula de retencao com portinhola de bronze, 1"	UN	1,000	137,77	137,77
180142	Caixa em alvenaria 30x30cm CRS e CTD	UN	9,000	131,43	1.182,87
180143	Caixa em alvenaria 100x160cm para bombas	UN	1,000	253,03	253,03
180144	Tampa de ferro fundido 30x30cm - tipo leve	UN	9,000	40,75	366,75
180145	Tampa de ferro fundido 60x60cm - tipo leve	UN	2,000	49,40	98,80
180146	Bracadeira metalica tipo omega, diametro 25mm	UN	6,000	3,70	22,20
180147	Bracadeira metalica tipo omega, diametro 32mm	UN	13,000	5,30	68,90
180148	Bracadeira metalica tipo omega, diametro 40mm	UN	13,000	6,15	79,95

CARTÓRIO CELSO
2º OFÍCIO

CERTIFICO E DOU-RE QUE A PRESENTE
FOTOCÓPIA É REPRODUÇÃO FIEL DA
ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
ASS.

11 NOV. 2014

MARIADIS GRACIA FERREIRA DE ALENCAR
GERSON LOPES COUTINHO
DAGDENEILDO SOEIRO SILVA
RUTHLENE MEIRELES M. TEIXEIRA
SULENY WEBER COUTINHO
JEANE RODRIGUES PINHEIRO



14/2025

PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 658

CREA RUBRICA

VEREAMOS O PRESER-
VISTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 64996/13 FLS. 01 A 33

Jorge Almir Feres M. Régio
Eng. Civil
Superintendente de CREA-MA
PÁGINA 027

ORÇAMENTO
CONSTRUTORA CARDOSO LTDA. CNPJ: 08.785.719/0001-73 N.30044
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PRO-INFANCIA
LOCAL: ITAIPAVA DO GRAJAU - MA

DATA 25/06/

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
180149	Bracadeira metálica tipo omega, diâmetro 50mm	UN	20,000	8,67	173,40
180150	Bracadeira metálica tipo omega, diâmetro 85mm	UN	8,000	9,92	79,36
180151	Porta sabonete líquido de parede	UN	32,000	29,02	928,54
180152	Porta papel-toalha de parede	UN	30,000	46,95	1.408,50
180153	Porta papel higiênico em louça de embutir	UN	23,000	36,27	834,21
180154	Saboneteira em louça de embutir	UN	17,000	30,33	515,61
19	INSTALACOES MECANICAS E DE UTILIDADES				4.132,12
1901	AR CONDICIONADO CENTRAL				135,20
190101	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30KBTU/h	UN	1,000	48,67	48,67
190102	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21KBTU/h	UN	1,000	42,42	42,42
190103	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10KBTU/h	UN	1,000	44,11	44,11
1902	VENTILACAO MECANICA				1.608,02
190201	REDE DE DUTOS				596,95
19020101	Duto para exaustão de ar Ø 19,5cm chapa galvanizada (4Kg/52)	KG	8,000	16,60	132,80
19020102	Duto para exaustão de ar Ø 40cm chapa galvanizada (4Kg/52)	KG	16,000	25,35	405,60
19020103	Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela Ø 40cm	UN	1,000	0,65	0,65
19020104	Conexão tipo curva Ø 19,5cm	UN	2,000	9,10	18,20
19020105	Conexão tipo curva Ø 40cm	UN	2,000	15,35	30,70
19020106	Conexão alargadora de seção (expansão Ø 19,8 / Ø 40cm)	UN	1,000	9,00	9,00
190202	EQUIPAMENTOS AUXILIARES				961,31
19020201	Coifa industrial simples de exaustão tipo "filha" 60x90 com descarga centrada circular Ø 19,5cm	UN	1,000	961,31	961,31
190203	ACESSORIOS				49,76

CERTIFICANDO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA ASS.

CARTÓRIO CELSO COUTINHO
2º OFÍCIO DE NOTAS

MARIA DAS GRACAS PINHEIRO DE ALENCAR
GERSON NUNES COUTINHO
DAGUERTE SOBRINHO SILVA
RUTHLENE MEIRELES M. TEIXEIRA
SULENY WERBA COUTINHO
JEANE RODRIGUES PINHEIRO



14/2025

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS. 200

RUBRICA

CREA-MA

VERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 64996/13 Fls. 01 A 35

Jorge Almir Feres M. Rêgo

Eng. Civil

Superintendente CREA-MA

DATA 25/06/

ORÇAMENTO

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA. CNPJ: 03.785.719/0001-73

N. 30044

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PRO-INFANCIA

LOCAL: ITAIPAVA DO GRAJAU - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
19020301	Apoio simples ("berco") para tubulação horizontal de exaustão Ø 40cm	UN	3,000	5,15	15,45
19020302	Apoio simples ("berco") para tubulação horizontal de exaustão Ø 19,5cm	UN	3,000	3,27	9,81
19020303	Apoio simples ("berco") para tubulação vertical de exaustão Ø 40cm	UN	2,000	6,40	12,80
19020304	Abracadreira simples para duto de exaustão Ø 40cm	M	3,000	3,90	11,70
1903	GAS COMBUSTIVEL				2.388,90
190301	TUBULACOES DE ACO CARBONO E CONEXOES DE FERRO SALEAVEL				2.094,02
19030101	Tubo de aço sem costura SCH-40 AST5 A-106, diametro 3/4"	M	18,000	43,56	784,08
19030102	Tubo de aço sem costura SCH-40 AST5 A-106, diametro 1/2"	M	18,000	50,00	900,00
19030103	Te de reducao NPT classe 300, roscavel, diametro 3/4"x1/2"	UN	2,000	9,92	19,84
19030104	Luva de reducao FG NPT classe 300, roscavel, diametro 3/4"x1/2"	UN	3,000	8,16	24,48
19030105	Luva de reducao FG NPT classe 300, roscavel, diametro 1/2"x1/4"	UN	3,000	8,16	24,48
19030106	Niple NPT classe 300, diametro 3/4"	UN	8,000	9,30	74,40
19030107	Niple NPT classe 300, diametro 1/2"	UN	2,000	7,92	15,84
19030108	Meia Luva com assento para solda NPT classe 300, diametro 3/4"	UN	2,000	8,67	17,34
19030109	Uniao NPT classe 300, diametro 3/4"	UN	3,000	8,67	26,01
19030110	Cotovelo FG NPT classe 300, diametro 3/4"	UN	3,000	12,42	37,26
19030111	Cotovelo FG NPT classe 300, diametro 1/2"	UN	5,000	12,42	62,10
19030112	Valvula esfera NPT classe 300, diametro 3/4"	UN	4,000	22,42	89,68
19030113	Tampao NPT classe 300, diametro 3/4"	UN	1,000	6,17	6,17
19030114	Tampao NPT classe 300, diametro 1/4"	UN	2,000	6,17	12,34
190302	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS				294,88

CERTIFICO E DOU FE CIEDE, PRESENTE
 FOTOCÓPIA E REPRODUÇÃO FIEL DA
 ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 ASS.

11 NOV. 2014

CARTÓRIO CELSO COUTINHO

2.º OFÍCIO DE NOTAS

MARIAS GRACIA RIBEIRO DE ALENCAR

GERSON NUNES COUTINHO

SAGOBERTO SOEIRO SILVA

RUTHLENE MEIRELES M. TEIXEIRA

SULENY ALDA COUTINHO

JULIANE RODRIGUES PINHEIRO



1412025

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS. 101

RUBRICA

ONLA - MA

VERGAMOS O PRESENTE
TESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 64996/13Fis. 01 A 33

Jorge Almir Feres M. Rêgo
Eng. Civil

Superintendente de Engenharia 029

DATA 25/06/

ORÇAMENTO

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA. CNPJ: 03.785.719/0001-73

N.º 0044

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PRO-INFANCIA

LOCAL: ITAIPAVA DO GRAJAU - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
19030201	Pig tail flexível de borracha para botijão P45	UN	2,000	2,96	5,92
19030202	Regulador de 1º estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2"	UN	1,000	41,15	41,15
19030203	Regulador de 2º estágio, baixa pressão, NPT com registro	UN	2,000	71,11	142,22
19030204	Registro de linha NPT 1/2"xSAE 3/8"	UN	2,000	21,17	42,34
19030205	Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4"	UN	1,000	41,05	41,05
19030206	Brasadeira metálica tipo omega para tubo diâmetro 3/4"	UN	6,000	3,70	22,20
20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS				29.376,29
2001	CAPTORES				13.794,25
200101	Para-raios, tipo franklin	UN	1,000	105,25	105,25
200102	Cordoalha de cobre nu, tempera dura, 35mm²	M	600,000	19,72	11.932,00
200103	Barra de aço galvanizado, 010mmx6,00m	UN	12,000	154,75	1.857,00
2002	CONECTORES E TERMINAIS				1.281,40
200201	Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8" cabo de 50mm²	UN	2,000	11,60	23,20
200202	Conector de bronze, "split bolt" para cordoalha de 35mm²	UN	40,000	11,60	464,00
200203	Conector de furo vertical, 01055 / cabo de 35mm²	UN	76,000	7,85	596,60
200204	Clips de aço galvanizado a fogo, 010mm	UN	130,000	1,52	197,60
2003	CABOS DE DESCIDA				5.261,50
200301	Barra de aço galvanizado, 010mmx6,00m	UN	34,000	154,75	5.261,50
2004	ELETRODOS DE TERRA				8.878,90
200401	Barra de aço galvanizado, 010mmx6,00m	UN	43,000	154,75	6.654,25
200402	Haste de aço revestida de camada de cobre, 200 microns, no mínimo, 5/8"x3,00m	UN	2,000	67,95	135,90
200403	Cordoalha de cobre nu, 50mm²	M	75,000	27,85	2.088,75

CERTIFICO E DOU FÉ QUE A PRESENTE
FOTOCÓPIA É REPRODUÇÃO FIEL DA
ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
ASS.

11 NOV 2014

CARDOSO CARDOSO COUTINHO
2º OFICINHEIRO

MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DE ALMEIDA
GERSON NUNES COUTINHO
DAGOBERTO DE FREITAS SILVA
RUTHLENE MEIRELES M. TEIXEIRA
GULENY WEBER COUTINHO
JEANNE RODRIGUES PINHEIRO



1912025

PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 702
RUBRICA. 410

VERBAMOS O PRES
TESTADO COMO PARTI
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 64996/13 FIC. 01 A 33

Jorge Almir Feres M. Rêgo
Eng. Civil

Superintendente CREA-MA
PÁGINA 030

DATA 25/06/

ORÇAMENTO

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA. CNPJ: 03.785.719/0001-73 N. 30044
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PRO-INFANCIA
LOCAL: ITAIPAVA DO GRAJAÚ - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2005	CAIXA DE INSPECAO				160,24
200501	Caixa de inspecao, PVC de 1/2", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto.	UN	2,000	80,12	160,24
21	SERVICOS DIVERSOS				55.397,67
2101	Bancada e balcoes em granito cinza andorinha	M2	43,500	227,72	9.905,82
2102	Lavatorios em granito cinza andorinha	M2	10,500	228,15	2.395,57
2103	Armerios e escaninhos em granto cinza andorinha (A-01 ao A-09)	M2	53,000	228,15	12.091,95
2104	Prateleiras em granito cinza andorinha	M2	35,700	228,15	8.144,95
2105	Rodamao em granito n=10cm cinza andorinha	M	65,800	38,67	2.544,48
2106	Acabamentos de bordas em bancadas e balcoes de cinza andorinha	M	99,500	26,17	2.603,91
2107	Acabamento de armarios e escaninhos de cinza andorinha	M	130,800	26,17	3.423,63
2108	Acabamento de prateleiras de cinza andorinha	M	90,400	26,17	2.365,76
2109	Acabamento de lavatorios cinza andorinha	M	19,200	26,17	502,46
2110	Barras de protecao c=300cm h=45cm	UN	2,000	193,55	387,10
2111	Guarda-corpos metalico castelo d'agua h=120cm	M	10,900	126,43	1.378,08
2112	Escadas metalicas do castelo d'agua com protecao	M	11,790	124,85	1.471,98
2113	Plataforma metalica de transicao das escadas do castelo d'agua	UN	1,000	274,40	274,40
2114	Bancos retrateis para PNE	CJ	2,000	424,40	848,80
2115	Barras 90cm para PNE	UN	8,000	91,01	728,08
2116	Barras 45cm para PNE	CJ	2,000	91,01	182,02
2117	Bancos de concreto da administracao	M	2,850	228,15	650,22
2118	Bancos de concreto do patio	M	9,260	228,15	2.098,98
2119	Mastro para bandeira	UN	3,000	574,71	1.724,13
2120	Quadro negro	UN	2,000	798,90	1.597,80

CERTIFICADO E DOU FE QUE A PRESENTE
FOTOCÓPIA É REPRODUÇÃO FIEL DA
ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
ASS.

11 NOV 2014

CARTÓRIO CELSO COUTINHO
2º OFÍCIO DE NOTAS
MARIAS DAS GRACAS RIBEIRO DE ALENCAR
GERSON NUNES COUTINHO
DAGOBERTO SOBIRO SILVA
RUTHLENE NEIRELES M. TEIXEIRA
SULENY WEBER COUTINHO
JEANE RODRIGUES PINHEIRO



14/12/25

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS. 103

RUBRICADA

AVERBAMOS O PRESE
ATESTADO COMO PA-
INTEGRANTE DA CERTID
Nº 64996/13 Fls. 04 a 33

Jorge Almir Feres M. Rêgo

Eng. Civil

Superintendente CREA-MA

DATA 25/06/

ORÇAMENTO

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA. CNPJ: 02.785.719/0001-73 N.º 30044
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PRO-INFANCIA
LOCAL: ITAIPAVA DO GRAJAÚ - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2121	Alcapao de acesso a caixa d'agua	UN	1,000	78,15	78,15
22	SERVICOS FINAIS				2.387,48
2201	Limpeza final da obra	M2	1211,920	1,97	2.387,48
	TOTAL				1.431.773,28



CERTIFICADO E DOU FE QUE A PRESENTE
FOTOCÓPIA É REPRODUÇÃO FIEL DA
ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
ASS.

11 NOV 2014

ESCREVENTES
AUTORIZADOS

ESCREVENTES
AVULSOS

MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DE ALENCAR
GERSON NUNES COUTINHO
DAGOBERTO SOEIRO SILVA
RUTHLENE MEIRELES M. TEIXEIRA
SULENY WEBER COUTINHO
JEANE RODRIGUES PINHEIRO

Este orçamento importa o valor de Um Milhão, Quatrocentos e Trinta e Um Mil, Setecentos e Quarenta e Três Reais e Vinte e Oito Centavos*****

BRANCO, 605, SALA 304
SÃO LUIS / MA

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA

Rod Br 135, S/N, Km 126, Sala 04, Terreo, Posto Luiza - Centro

Miranda do Norte (Ma) CEP: 65.495-000

NIRE: 21201298365

CNPJ Nº 30.249.860/0001-24

14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 704
RUBRICA *[assinatura]*

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2023

ATIVO	R\$	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$
CIRCULANTE	1.725.653,02	CIRCULANTE	80.859,58
Caixa	0,00	Fornecedores	52.451,25
Bancos	944.258,55	Contas a Pagar	25.654,15
Contas a Receber	458.654,12	Salários Pagar	1.889,02
Estoques	322.740,35	Encargos a Pagar	865,16
NÃO CIRCULANTE	1.670.206,45	NÃO CIRCULANTE	
Imobilizado	489.654,25		
Computadores	15.325,25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.314.999,89
Veículos	397.568,47	Capital Social	3.000.000,00
Equipamentos	205.321,06	Reserva de Lucros	259.346,81
Instalações	347.658,58	Lucro Exercício	55.653,08
Terrenos	300.000,00		
(-) Depreciação e Amortização	85.321,16		
TOTAL...	3.395.859,47	TOTAL...	3.395.859,47

Davi de Jesus dos Passos
Sócio-Administrador
610.259.043-03

Marcio Ricardo de Almeida Martins
CRC-MA 9524/O-1
643.735.173-04

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA

Rod Br 135, S/N, Km 126, Sala 04, Terreo, Posto Luiza - Centro
Miranda do Norte (Ma) CEP: 65.495-000

NIRE: 21201298365

CNPJ Nº 30.249.860/0001-24

14/12/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 705
RUBRICA *FB*

Demonstração do Resultado do Exercício 2023

	R\$
RECEITA BRUTA	285.000,00
Receita de Serviços	285.000,00
(-) Deduções da Receita	14.000,00
=RECEITA LÍQUIDA	271.000,00
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS	28.000,00
=LUCRO BRUTO	243.000,00
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	149.655,08
Despesas com Pessoal	26.578,58
Despesas com Encargos	13.658,47
Despesas Administrativas	20.158,37
Despesas Tributárias	10.710,63
Despesa com Depreciação	78.549,03
(+)OUTRAS RECEITAS	
(-)OUTRAS DESEPEASAS	
=RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO (*)	93.344,92
(-)Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	18.869,66
(-)Despesa com Contribuição Social	18.822,18
=RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	55.653,08

Davi de Jesus dos Passos
Sócio-Administrador
610.259.043-03

Marcio Ricardo de Almeida Martins
CRC-MA 9524/O-1
643.735.173-04

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA

Rod Br 135, S/N, Km 126, Sala 04, Terreo, Posto Luiza - Centro

Miranda do Norte (Ma) CEP: 65.495-000

NIRE: 21201298365

CNPJ Nº 30.249.860/0001-24

14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 706
RUBRICA *[assinatura]*

CALCULO DOS INDICES DE LIQUIDEZ E SOLVÊNCIA

SITUAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	$\frac{AC}{PC} = \frac{1.725.653,02}{80.859,58} = 21,34$
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL	$\frac{AC+ARLP}{PC+PELP} = \frac{1.725.653,02}{80.859,58} = 21,34$
INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	$\frac{AT+ARLP}{PC+PELP} = \frac{3.395.859,47}{80.859,58} = 41,99$
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL	$\frac{PC+PELP}{AT} = \frac{80.859,58}{3.395.859,47} = 0,0238$

Davi de Jesus dos Passos
Sócio-Administrador
610.259.043-03

Marcio Ricardo de Almeida Martins
CRC-MA 9524/O-1
643.735.173-04

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA

Rod Br 135, S/N, Km 126, Sala 04, Terreo, Posto Luiza - Centro

Miranda do Norte (Ma) CEP: 65.495-000

NIRE: 21201298365

CNPJ Nº 30.249.860/0001-24

14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 707
RUBRICA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA é uma sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 30.249.860/0001-24, tem sede e foro na Rod Br 135, Km 126, S/N, Sala 04, Posto Luiza - Centro, na cidade de Miranda do Norte - MA, tendo como objeto social: 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 7739-0-99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; 4120-4/00 - construção de edifícios; 9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação; 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor; 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas; 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral; 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água; 4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais; 4313-4/00 - obras de terraplenagem; 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos; 7112-0/00 - serviços de engenharia; 7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária, com início de suas atividades em 19 de Abril de 2019.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

A empresa não possui aplicação financeira até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA

Rod Br 135, S/N, Km 126, Sala 04, Terreo, Posto Luiza - Centro

Miranda do Norte (Ma) CEP: 65.495-000

NIRE: 21201298365

CNPJ Nº 30.249.860/0001-24

14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 708
RUBRICA 

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos ou financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a administradora da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais), dividido em 3.000.000 (Três milhões) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

➤ Davi de Jesus dos Passos – 100,00 %

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui propriedades para investimento.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Miranda do Norte (Ma), 31 de Dezembro 2023.

Davi de Jesus dos Passos
Sócio-Administrador
610.259.043-03

Marcio Ricardo de Almeida Martins
CRC-MA 9524/O-1
643.735.173-04



14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 709
RUBRICA FB

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61025904303	DAVI DE JESUS DOS PASSOS
64373517304	MARCIO RICARDO DE ALMEIDA MARTINS

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2024 13:06 SOB Nº 20240519469.
PROTOCOLO: 240519469 DE 18/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405532736. CNPJ DA SEDE: 30249860000124.
NIRE: 21201298365. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/04/2024.
CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 710
RUBRICA 

TERMO DE ABERTURA

Contem este livro 05 (cinco) folhas numeradas tipograficamente do nº 01 (um) ao nº 05 (cinco) e servirá de Livro Diário de nº 07 (sete) para lançamentos das operações do próprio estabelecimento no período de 01.01.2023 à 31.12.2023 do contribuinte CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.249.860/0001-24, registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o NIRE nº 21201298365, com despacho em 19.04.2018, estabelecida à Rod Br 135, Km 126, Sala 04, Terreo, Posto Luiza - Centro, CEP: 65.495-000, na cidade de Miranda do Norte – Ma, com ramo de atividade na área de prestação de serviços.

Miranda do Norte (Ma), 01 de Janeiro de 2023.

Davi de Jesus dos Passos
Sócio-Administrador
610.259.043-03

Marcio Ricardo de Almeida Martins
CRC-MA 9524/O-1
643.735.173-04

14/2025
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 711
 RUBRICA ER

BALANÇO PATRIMONIAL **ENCERRADO EM 31.12.2023**

ATIVO	R\$	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$
<u>CIRCULANTE</u>	1.725.653,02	<u>CIRCULANTE</u>	80.859,58
Caixa	0,00	Fornecedores	52.451,25
Bancos	944.258,55	Contas a Pagar	25.654,15
Contas a Receber	458.654,12	Salários Pagar	1.889,02
Estoques	322.740,35	Encargos a Pagar	865,16
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	1.670.206,45	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	
Imobilizado	489.654,25		
Computadores	15.325,25	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	3.314.999,89
Veículos	397.568,47	Capital Social	3.000.000,00
Equipamentos	205.321,06	Reserva de Lucros	259.346,81
Instalações	347.658,58	Lucro Exercício	55.653,08
Terrenos	300.000,00		
(-) Depreciação e Amortização	85.321,16		
TOTAL...	3.395.859,47	TOTAL...	3.395.859,47

14/2025
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS. 712
 RUBRICA ERD

Demonstração do Resultado do Exercício 2023

	R\$
RECEITA BRUTA	285.000,00
Receita de Serviços	285.000,00
(-) Deduções da Receita	14.000,00
=RECEITA LÍQUIDA	271.000,00
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS	28.000,00
=LUCRO BRUTO	243.000,00
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	149.655,08
Despesas com Pessoal	26.578,58
Despesas com Encargos	13.658,47
Despesas Administrativas	20.158,37
Despesas Tributárias	10.710,63
Despesa com Depreciação	78.549,03
(+)OUTRAS RECEITAS	
(-)OUTRAS DESEMPESAS	
=RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO (*)	93.344,92
(-)Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	18.869,66
(-)Despesa com Contribuição Social	18.822,18
=RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	55.653,08

14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 713
RUBRICA 4P

CALCULO DOS INDICES DE LIQUIDEZ E SOLVÊNCIA

SITUAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	$\frac{AC}{PC} = \frac{1.725.653,02}{80.859,58} = 21,34$
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL	$\frac{AC+ARLP}{PC+PELP} = \frac{1.725.653,02}{80.859,58} = 21,34$
INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	$\frac{AT+ARLP}{PC+PELP} = \frac{3.395.859,47}{80.859,58} = 41,99$
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL	$\frac{PC+PELP}{AT} = \frac{80.859,58}{3.395.859,47} = 0,0238$

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem este livro 05 (cinco) folhas numeradas tipograficamente do nº 01 (um) ao nº 05 (cinco) e serviu de Livro Diário de nº 07 (sete) para lançamentos das operações do próprio estabelecimento no período de 01.01.2023 à 31.12.2023 do contribuinte CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.249.860/0001-24, registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o NIRE nº 21201298365, com despacho em 19.04.2018, estabelecida à Rod Br 135, Km 126, Sala 04, Terreo, Posto Luiza - Centro, CEP: 65.495-000, na cidade de Miranda do Norte – Ma, com ramo de atividade na área de prestação de serviços.

Miranda do Norte (Ma), 31 de Dezembro de 2023.

Davi de Jesus dos Passos
Sócio -Administrador
610.259.043-03

Marcio Ricardo de Almeida Martins
CRC-MA 9524/O-1
643.735.173-04



14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 715
RUBRICA *FD*

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61025904303	DAVI DE JESUS DOS PASSOS
64373517304	MARCIO RICARDO DE ALMEIDA MARTINS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/04/2024 17:57 SOB Nº 20240519507.
PROTOCOLO: 240519507 DE 18/04/2024. NIRE: 21201298365.
CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/04/2024
empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

12/12/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 716
RUBRICA ED

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12405488125 em 18/04/2024, protocolo 240519507. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21201298365
CNPJ:	30249860000124
Município:	Miranda do Norte

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
61025904303	DAVI DE JESUS DOS PASSOS	
64373517304	MARCIO RICARDO DE ALMEIDA MARTINS	MA9524

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/04/2024 17:57 SOB Nº 20240519507.
PROTOCOLO: 240519507 DE 18/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405488125. NIRE: 21201298365.
CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Vila Isabel, Quadra L, Nº 19 – São Francisco

São Luís (Ma) CEP: 65.076-780

NIRE: 21201298365

CNPJ Nº 30.249.860/0001-24

14/12/25
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 717
RUBRICA *EB*

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2024

ATIVO	R\$	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$
<u>CIRCULANTE</u>	3.657.945,28	<u>CIRCULANTE</u>	1.805.403,56
Caixa	204.521,54	Fornecedores	988.754,15
Bancos	1.045.657,24	Contas a Pagar	606.011,25
Contas a Receber	1.157.645,15	Salários Pagar	199.247,46
Estoques	1.250.121,35	Encargos a Pagar	11.390,70
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	2.054.528,66	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	
Imobilizado	565.254,19		
Computadores	14.456,07	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	3.907.070,38
Veículos	551.427,48	Capital Social	3.000.000,00
Equipamentos	394.210,64	Reserva de Lucros	314.999,89
Instalações	347.658,58	Lucro Exercício	592.070,49
Terrenos	310.250,00		
(-) Depreciação e Amortização	128.728,30		
TOTAL...	5.712.473,94	TOTAL...	5.712.473,94

Davi de Jesus dos Passos
Sócio-Administrador
610.259.043-03

Marcio Ricardo de Almeida Martins
CRC-MA 9524/O-1
643.735.173-04

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Vila Isabel, Quadra I, Nº 19 – São Francisco

São Luís (Ma) CEP: 65.076-780

NIRE: 21201298365

CNPJ Nº 30.249.860/0001-24

14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 718
RUBRICA

Demonstração do Resultado do Exercício 2024

	R\$
RECEITA BRUTA	8.558.654,00
Receita de Serviços	8.558.654,00
(-) Deduções da Receita	2.684.692,32
=RECEITA LÍQUIDA	5.873.961,68
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS	3.254.658,59
=LUCRO BRUTO	2.619.303,09
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	1.545.476,48
Despesas com Pessoal	425.579,49
Despesas com Encargos	326.587,18
Despesas Administrativas	228.147,58
Despesas Tributárias	310.514,28
Despesa com Depreciação	254.647,95
(+)OUTRAS RECEITAS	
(-)OUTRAS DESEPEASAS	
=RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO (*)	348.654,46
(-)Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	89.554,07
(-)Despesa com Contribuição Social	43.547,59
=RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	592.070,49

Davi de Jesus dos Passos

Sócio-Administrador

610.259.043-03

Marcio Ricardo de Almeida Martins

CRC-MA 9524/O-1

643.735.173-04

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Vila Isabel, Quadra L, Nº 19 – São Francisco

São Luís (Ma) CEP: 65.076-780

NIRE: 21201298365

CNPJ Nº 30.249.860/0001-24

14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 919
RUBRICA *ER*

CALCULO DOS INDICES DE LIQUIDEZ E SOLVÊNCIA

SITUAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	$\frac{AC \ 3.657.945,28}{PC \ 1.805.403,56} = 2,03$
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL	$\frac{AC+ARLP \ 3.657.945,28}{PC+PELP \ 1.805.403,56} = 2,07$
INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	$\frac{AT+ARLP \ 5.712.473,94}{PC+PELP \ 1.805.403,56} = 3,16$
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL	$\frac{PC+PELP \ 1.805.403,56}{AT \ 5.712.473,94} = 0,36$

Davi de Jesus dos Passos
Sócio-Administrador
610.259.043-03

Marcio Ricardo de Almeida Martins
CRC-MA 9524/O-1
643.735.173-04

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Vila Isabel, Quadra L, Nº 19 – São Francisco

São Luís (Ma) CEP: 65.076-780

NIRE: 21201298365

CNPJ Nº 30.249.860/0001-24

14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 720
RUBRICA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA é uma sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 30.249.860/0001-24, tem sede e foro na Rod Br 135, Km 126, S/N, Sala 04, Posto Luiza - Centro, na cidade de Miranda do Norte - MA, tendo como objeto social: 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 7739-0-99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; 4120-4/00 - construção de edifícios; 9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação; 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor; 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas; 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral; 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água; 4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais; 4313-4/00 - obras de terraplenagem; 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos; 7112-0/00 - serviços de engenharia; 7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária, com início de suas atividades em 19 de Abril de 2019.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

A empresa não possui aplicação financeira até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Vila Isabel, Quadra L, Nº 19 – São Francisco

São Luís (Ma) CEP: 65.076-780

NIRE: 21201298365

CNPJ Nº 30.249.860/0001-24

14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 721
RUBRICA

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos ou financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a administradora da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais), dividido em 3.000.000 (Três milhões) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

➤ Davi de Jesus dos Passos – 100,00 %

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui propriedades para investimento.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Miranda do Norte (Ma), 31 de Dezembro 2024.

Davi de Jesus dos Passos

Sócio-Administrador

610.259.043-03

Marcio Ricardo de Almeida Martins

CRC-MA 9524/O-1

643.735.173-04



1412025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 422
RUBRICA

ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61025904303	DAVI DE JESUS DOS PASSOS
64373517304	MARCIO RICARDO DE ALMEIDA MARTINS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2025 07:36 SOB Nº 20250406314.
PROTOCOLO: 250406314 DE 27/03/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505288967. CNPJ DA SEDE: 30249860000124.
NIRE: 21201298365. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/03/2025.
CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 723
RUBRICA RO

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 05, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa: CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA, município São Luís, CNPJ nº 30.249.860/0001-24, Número de Registro (NIRE) 21201298365.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 19/04/2018

Atto constitutivo: 21600076897

São Luís, 01/01/2024

DAVI DE JESUS DOS PASSOS

Administrador, Sócio
CPF 610.259.043-03

MARCIO RICARDO DE ALMEIDA MARTINS

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 9524

14/2025
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS. 728
 RUBRICA *FB*

BALANÇO PATRIMONIAL **ENCERRADO EM 31.12.2024**

ATIVO	R\$	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$
<u>CIRCULANTE</u>	3.657.945,28	<u>CIRCULANTE</u>	1.805.403,56
Caixa	204.521,54	Fornecedores	988.754,15
Bancos	1.045.657,24	Contas a Pagar	606.011,25
Contas a Receber	1.157.645,15	Salários Pagar	199.247,46
Estoques	1.250.121,35	Encargos a Pagar	11.390,70
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	2.054.528,66	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	
Imobilizado	565.254,19		
Computadores	14.456,07	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	3.907.070,38
Veículos	551.427,48	Capital Social	3.000.000,00
Equipamentos	394.210,64	Reserva de Lucros	314.999,89
Instalações	347.658,58	Lucro Exercício	592.070,49
Terrenos	310.250,00		
(-) Depreciação e Amortização	128.728,30		
TOTAL....	5.712.473,94	TOTAL....	5.712.473,94

Davi de Jesus dos Passos
 Sócio-Administrador
 610.259.043-03

Marcio Ricardo de Almeida Martins
 CRC-MA 9524/O-1
 643.735.173-04

14/2025
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS. 725
 RUBRICA ER

Demonstração do Resultado do Exercício 2024

	R\$
RECEITA BRUTA	8.558.654,00
Receita de Serviços	8.558.654,00
(-) Deduções da Receita	2.684.692,32
=RECEITA LÍQUIDA	5.873.961,68
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS	3.254.658,59
=LUCRO BRUTO	2.619.303,09
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	1.545.476,48
Despesas com Pessoal	425.579,49
Despesas com Encargos	326.587,18
Despesas Administrativas	228.147,58
Despesas Tributárias	310.514,28
Despesa com Depreciação	254.647,95
(+)OUTRAS RECEITAS	
(-)OUTRAS DESEPEASAS	
=RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO (*)	348.654,46
(-)Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	89.554,07
(-)Despesa com Contribuição Social	43.547,59
=RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	592.070,49

Davi de Jesus dos Passos
Sócio-Administrador
610.259.043-03

Marcio Ricardo de Almeida Martins
CRC-MA 9524/O-1
643.735.173-04

14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 726
RUBRICA 

CALCULO DOS INDICES DE LIQUIDEZ E SOLVÊNCIA
SITUAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	$\frac{AC}{PC} = \frac{3.657.945,28}{1.805.403,56} = 2,03$
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL	$\frac{AC+ARLP}{PC+PELP} = \frac{3.657.945,28}{1.805.403,56} = 2,07$
INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	$\frac{AT+ARLP}{PC+PELP} = \frac{5.712.473,94}{1.805.403,56} = 3,16$
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL	$\frac{PC+PELP}{AT} = \frac{1.805.403,56}{5.712.473,94} = 0,36$

Davi de Jesus dos Passos
Sócio-Administrador
610.259.043-03

Marcio Ricardo de Almeida Martins
CRC-MA 9524/O-1
643.735.173-04

Termo de Encerramento

14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 727
RUBRICA 410

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 05, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA.

São Luís, 31/12/2024

DAVI DE JESUS DOS PASSOS
Administrador, Sócio
CPF 610.259.043-03

MARCIO RICARDO DE ALMEIDA MARTINS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 9524